[bookmark: _GoBack]ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ОТ 28.10.2020 №52
 
	№ п/п
	Сведения

	1
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А. 
номер контактного телефона: 8 (3652) 605-975
адрес электронной почты: delo@is-rk.ru

	2
	Информация о контрактной службе Государственного заказчика, 
	Приказ о контрактной службе или контрактном управляющем: Приказ от 19.04.2019 № 97


	3
	Наименование должностного лица ответственного за заключение Государственного контракта:
	Генеральный директор: Титов Алексей Викторович
Место нахождения: г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А. 



	4
	Адрес официального сайта
	http://www.is-rk.ru/


	
	Основание для осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Закупка осуществляется согласно ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р 
«Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», приказа генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 25.06.2020 № 130 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

	5
	Предмет закупки 
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»

	6
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	7
	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Закупка осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается в объеме 20% от цены контракта. 
За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций поставщик (подрядчик, исполнитель) несет гражданско-правовую ответственность.

	8
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	60%

	9
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	298184, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь

	10
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Начало работ – с момента подписания Контракта.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «31» августа 2023 г.
Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «30» сентября 2023 г.  

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта
	10 715 194 945 (Десять миллиардов семьсот пятнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 45 копеек

	
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Метод расчета НМЦК: проектно-сметный метод в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 года №567. 
Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

	12
	Источник финансирования 
	Бюджет республики Крым (субсидии из федерального бюджета предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года»).

	13
	Валюта для расчетов
	Рубль Российской Федерации

	14
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	не применяется

	15
	Форма, срок и порядок оплаты
	Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ, в пределах 99,5% от стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде, осуществляется Государственным заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии). 
Окончательная оплата по Контракту, производится в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы при наличии ЗОС, подписанного Акта сдачи приемки законченного строительством объекта, итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему контракту между Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Государственному заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения, обеспечения гарантийных обязательств.

	16
	Размер аванса и порядок его предоставления
	Авансовый платеж не предусмотрен

	17
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящей документации.

	18
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки*:
1.1. Участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и иметь действующую выписку из реестра членов СРО. 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ. 
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией. 
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

	19
	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица
	Установлены
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	20
	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено

	21
	Право заказчика заключить контракт с несколькими участниками (допускается при проведении конкурсов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок)
	Не предусмотрено.
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	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов 
Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.


	
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 
	Не предоставляются.
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	Способы получения документации
	Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте http://www.is-rk.ru/

	
	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена

	
	Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация
	Русский
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	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке  
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);
2)  Информация об участнике (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такой закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки) (форма № 2);

3) Копии документов или документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям:
3.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки*: 
- Документы или копии документов, заверенные нотариально: действующая выписка реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, указанным в пункте 18 настоящего извещения.
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрКРФ.

3.2) декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям, установленным пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), а именно:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- Участник закупки не является офшорной компанией;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такой закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя)

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридического лица) и подписана участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
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	Требования к форме заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства и контроля. 
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в закупке необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.
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	Срок подачи заявок на участие в закупке
	До 18:00 «29» октября 2020 г.
(один рабочий день с момента публикации извещения)
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	Место подачи заявок на участие в закупке (адрес)
	Заявки на участие в закупке подаются с 09:00 часов до 13:00 часов, с 14:00 часов до 18:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10, кабинет 11
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	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	0,5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 53 575 974 (Пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 
73 копейки

	
	Способы  обеспечения исполнения контракта
	Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств. 
Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 
Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

	29
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в подпункте 30. настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте.

	30
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Получатель: Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
ИНН 9102187428
КПП 910201001
УФК по Республике Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» л/с 05752J47730) 
р/с 40302810435102000284 в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 043510001
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта (ИКЗ 
№ 202910218742891020100102500004221414)».

	31
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии
	Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.
В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.
Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:
1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств по контракту не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
8) в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

	32
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	0,5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 53 575 974 (Пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 73 копейки.

	33
	Способы  обеспечения гарантийных обязательств
	Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

	34
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.36. настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте государственного контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в государственном контракте

	35
	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде банковской гарантии
	Требования к обеспечению гарантийных обязательств если осуществляются в форме банковской гарантии:
В качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств принимаются банковские гарантии, выданные банками, одновременно соответствующими требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».
Банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должен быть включен в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской гарантии следующих требований:
1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
3) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
6) в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7) срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения гарантийных обязательств, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

	36
	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	Получатель: Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
ИНН 9102187428
КПП 910201001
УФК по Республике Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» л/с 05752J47730) 
р/с 40302810435102000284 в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 043510001
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от «___» ________ _____ г. (ИКЗ № __________)».

	37
	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	В отношении Контракта осуществляется банковское сопровождение, заключающееся в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта, в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов», постановлением Совета министров Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 504 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Крым».

	38
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	39
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается.


	40
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	41
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Предусмотрено.


	42
	Срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение 5 (пяти) календарных дней с момента публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	43
	Условия признания победителя или иного участника закупки уклонившимся от заключения контракта 
	В случае, если победителем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не представил заказчику подписанные все экземпляры контракта и (или) документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен извещением, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 
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I. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Строительство и реконструкция канализационного коллектора г. Симферополь, Республика Крым»

	
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с:
1. Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567;
2. Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утверждённым приказом Минстроя России от 23.012.2019 №841/пр.


	
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.


	
Основные характеристики объекта закупки

	
Согласно техническому заданию


	
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости, выдано ФАУ РК «Главное управление государственной экспертизы» № 91-1-1-3-037553-2020 от 11.08.2020 г

	
Расчёт НМЦК
	10 715 194 945,45 рублей (сводный сметный расчёт, локальные сметы приложены отдельным файлом)

	
Дата подготовки обоснования НМЦК: «____» _______________ 2020 г.









Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки
выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»

Начальная (максимальная) цена контракта составляет
10 715 194 945 (десять миллиардов семьсот пятнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи девятьсот сорок пять рублей) рублей 45 копеек.
(сумма цифрами и прописью)

Начальная (максимальная цена контракта включает в себя расходы на
строительно-монтажные работы, стоимость оборудования, иные прочие работы и затраты, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Приложение:	1. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта по объекту закупки: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»



Первый заместитель генерального директора			__________ /	О.С. Бакланов

            «____» _______________ 2020 г.

























Расчёт начальной (максимальной) цены контракта по объекту закупки:
«Строительство и реконструкция канализационного коллектора г. Симферополь, Республика Крым»
Основания для расчета:
1. Акт об утверждении проектной документации, включая сводный сметный расчет стоимости строительства объекта: Приказ МКУ Департамента капитального строительства от 14.09.2020 № 160 «Об утверждении проектно-сметной по объекту: «Строительство и реконструкция канализационного коллектора г. Симферополь, Республика Крым»»
2. Заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» № 91-1-1-3-037553-2020 от 11.08.2020 г
3. Утвержденный сводный сметный расчет.
	


Наименование работ 
и затрат
	
Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации (2 квартал 2019 года)
	

Индекс         фактической инфляции
	

Стоимость 
работ в ценах
(на 1 августа 2020 года)
	
Индекс прогнозной инфляции 
на период выпол-
нения 
работ
	
Цена с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	   8 857 902 547,00 

	          1,0527
	 9 324 714 011,00
	     1,0628
	9 910 306 051,00 


	Стоимость оборудования
	        26 961 356,00 

	          1,0527
	      28 382 219,00
	     1,0628
	    30 164 622,00


	Пусконаладочные работы
	        

	
	            

	
	                 0,00 


	Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций
	
	
	           
	
	                 0,00

	Удорожание работ в зимнее время
	                     
	
	
	
	                  0,00                                         

	Иные прочие работы и затраты
	      24 604 475,00
	          1,0527
	   25 901 131,00
	     1,0628
	   27 527 722,00

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	      89 094 684,00   

	          1,0527
	    93 789 974,00
	     1,0628
	    99 679 984,00

	Стоимость без учета НДС
	
	
	
	
	10 067 678 379,00 

	НДС 20%
	
	
	
	
	2 013 535 675,80

	Стоимость с учетом НДС
	
	
	
	
	12 081 214 054,80

	Стоимость с учетом коэффициента бюджетного обеспечения к=0,886930311544
	
	
	
	
	10 715 194 945,45


	


Продолжительность строительства – 37 мес.
Начало строительства – октябрь 2020 г.
Окончание строительства – октябрь 2023 г.


1. Расчет индекса фактической инфляции ИПЦ Росстата:
ССР составлен в ценах 2 кв. 2019 года (июнь 2019)
июль 2019/ август 2020 = 105,27 %
 К = 1,0527

Расчет НМЦК – октябрь 2020 года
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2020 году – 0,0811
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2021 году – 0,3243
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2022 году – 0,3243
Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком в 2023году – 0,2703


Индекс-дефлятор Минэкономразвития России (Инвестиции в основной капитал):
годовой на 2020 год = 103,6%, инфляция в месяц в 2020 году = 1,00295
годовой на 2021 год = 103,7%, инфляция в месяц в 2021 году = 1,00303
годовой на 2022 год = 103,7%, инфляция в месяц в 2022 году = 1,00303
годовой на 2023 год = 103,8%, инфляция в месяц в 2023 году = 1,00311


К на 2020 год = (1,002952+1,002954)/2 = 1,00888, где
1,002952 – индекс-дефлятор от сентября 2020 к октябрю 2020,
1,002954 – индекс-дефлятор от сентября 2020 к декабрю 2020.

К на 2021 год = 1,002954 + (1,00303+1,0030312)/2 = 1,03209, где
1,002954 – индекс-дефлятор на декабрь 2020,
1,00303 – индекс дефлятор на январь 2021,
1,0030312 – индекс дефлятор на декабрь 2021.

К на 2022 год = 1,002954*1,0030312*(1,00303+1,0030312)/2 = 1,07024, где
1,002954 – индекс-дефлятор на декабрь 2020,
1,0030312 – индекс дефлятор на декабрь 2021,
1,00303 – индекс дефлятор на январь 2022,
1,0030312 – индекс дефлятор на декабрь 2022.

К на 2023 год = 1,002954*1,0030312*1,0030312 *(1,00303+1,0030310)/2 = 1,10690, где
1,002954 – индекс-дефлятор на декабрь 2020,
1,0030312 – индекс дефлятор на декабрь 2021,
1,0030312 – индекс дефлятор на декабрь 2022,
1,00303 – индекс дефлятор на январь 2023,
1,0030310 – индекс дефлятор на октябрь 2023.

Итого индекс прогнозной инфляции = 1,00888*0,0811+1,03209*0,3243+1,07024*0,3243+1,10690*0,2703=1,0628

3. Стоимость строительства объекта с учетом фактической и прогнозной инфляции = 
12 081 214 054,80 руб.

Стоимость строительства объекта согласно ЛБО = 10 715 194 945,45 руб.
Понижающий коэффициент = 10 715 194 945,45 / 12 081 214 054,80 = 0,886930311544



Расчёт составил:
инженер сметной группы ПТУ ДСОИИ	                                    ____________ / И.В. Дыбалева
  
Обоснование подготовил:
Начальник ПТУ ДСОИИ					             ______________ / С.А. Щетина





II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»

	№
пун-
кта
	Наименование
	Информация

	1
	2
	3

	1.
	Требования к объекту закупки
	В соответствии с проектной документацией

	2.
	Коды объекта закупки
	Код ОКПД2 42.21.22.110 
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод


	3.
	Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона
	При описании объекта закупки использованы стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании

	4.
	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
	Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии со статьей 756 Гражданского кодекса РФ устанавливается на 5 (пять) лет от даты подписания Акта приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта.



Основные требования к объекту закупки (Техническое задание)
	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1.
	Место выполнения работ
	298000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь

	2.
	Заказчик
		Государственное казённое учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
	Юридический адрес: 295048, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Трубаченко, д. 23-а.

	3.
	Подрядная организация
		Закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	4.
	Объект
		Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым


	5.
	Назначение объекта
		Сооружение канализационного коллектора для сточных вод.

	6.
	Основание для выполнения работ
		Распоряжение Совета министров Республики Крым от 19.11.2019 №1440-р в редакции Распоряжения Совета министров Республики Крым от 30.09.2020 № 1570-р (приложение 5, п. 37).
	Постановление Совета министров Республики Крым от 24.06.2015 № 350 «О вопросах обеспечения реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» в редакции Постановления Совета министров Республики Крым от 29.09.2020 № 608 (Приложение 1, п. 53).

	7.
	Краткое описание объекта
		Назначение и описание объекта указано в проектной документации (Приложении 1 к Техническому заданию).
	Используемые в сметной документации (Приложение № 2 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации (Приложение № 1 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	8.
	Требования к выполнению работ
		Комплекс работ по строительству объекта выполняется согласно:
	1. Государственному контракту;
	2. Смете контракта (приложение № 1 к Государственному контракту);
	3. Графику выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 2 к Государственному контракту), Детализированному графику выполнения строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложения № 2.1 к Государственному контракту
	4. Проектной документации, разработанной 
ООО «ТоннельГеоСтрой» (приложение № 1 к Техническому заданию);
	5. Сметной документации, разработанной 
ООО «ТоннельГеоСтрой» (приложение № 2 к Техническому заданию);
	6. Рабочей документации, разработанной 
ООО «ТоннельГеоСтрой».

	9.
	Источник финансирования
		Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года»)

	10.
	Срок выполнения работ
	Начало работ – с момента подписания Контракта.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «31» августа 2023 г.
Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «30» сентября 2023 г.  


	11.
	Основные требования к проведению и качеству работ
		В соответствии с проектной документацией (Приложение №1 к Техническому заданию), Градостроительным кодексом Российской Федерации, СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004», СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» и другими действующими на территории Российской Федерации техническими регламентами, СНиП, СП, ГОСТ, нормативными актами (нормативно-техническими, нормативными правовыми и иными документами) по качеству строительства.
	Выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

	12.
	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ
		Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации (Приложение № 1 
к Техническому заданию) и рабочей документации.
	Поставляемое оборудование должно быть новым, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным. Оборудование поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.
	Подрядчик несет ответственность за применение материалов, несоответствующих государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП, СП, РД и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.
	Подрядчик обязан вести журнал входного контроля качества поступающих на объект материалов согласно ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».
	Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен проектной и рабочей документацией. В случае, если в проектной документации имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., Подрядчик вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товары (материалы), указанные в проектной документации. В случае использования эквивалентных материалов Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ сведения о таких материалах и/или их образцы, а также необходимую техническую товаросопроводительную документацию и сертификаты для проведения проверки соответствия условиям закупочной документации и, при необходимости согласования изменений и отклонений от рабочей документации

	13.
	Требования к сдаче-приёмке законченных работ
		Сдача-приемка законченного строительством объекта осуществляется согласно требований СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», а также СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» в соответствии с действующим законодательством РФ, а также регламентов и положений Заказчика.
	При завершении отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ – в соответствии с Государственным контрактом.
	1. Подрядчик оформляет и передает Заказчику журналы производства работ, специальные журналы, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы лабораторных испытаний на применяемые материалы.
	2. Исполнительная документация оформляется в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
	3. Запрещается выполнение последующих этапов работ, скрывающих ранее выполненную конструкцию до ее освидетельствования и приемки.
	4. К актам освидетельствования скрытых работ прикладываются паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, протоколы лабораторных испытаний материалов, сертификаты соответствия. 
	Подрядчик обеспечивает поэтапную фотофиксацию всех выполняемых работ и передает материалы Заказчику.



Технико-экономические показатели
	
п/п
	Наименование показателя
	Ед.
изм.
	Значение показателя на полную мощность

	
	Вид строительства 
	
	Новое, реконструкция

	1. 
	Уровень ответственности 
	
	Повышенный (КС3)

	1. 
	Общая протяженность коллектора
	м.
	17376,42

	1. 
	В том числе:
	
	

	1. 
	Тоннельный коллектор, диаметром 2000/2500 мм.
	м
	7985,76

	1. 
	Тоннельный коллектор, диаметром 2400/3000 мм.
	м
	7522,60

	1. 
	Коллектор ПЭ DN2000 проложенный в ж/б футляре диаметром 2400/3000 мм. 
	м
	146,26

	1. 
	Коллектор ПЭ DN1600 проложенный закрытым способом
	м
	11,32

	1. 
	Коллектор ПЭ DN2400 проложенный открытым способом
	м
	1829,30

	1. 
	ПЭ футляр ID3000 мм. Проложенный открытым способом.
	м
	83,60

	1. 
	Ж/б штольни 2,0х2,0 м. 
	м
	43,40

	1. 1
	Количество сооружаемых шахт и камер
	шт.
	32

	1. 
	В том числе:
	
	

	1. 
	10,9х6,0м
	шт.
	2

	1. 1
	8,0х6,0м.
	шт.
	6

	1. 1
	3,0х3,0
	шт.
	4

	1. 1
	Диаметром 7,1/6,6м
	шт.
	11

	1. 1
	Диаметром 9,8/9,3м
	шт.
	7

	1. 1
	Диаметром 7,5/7,0м
	шт.
	8

	1. 
	Диаметром 11,9/11,4м
	шт.
	8

	1. 
	Диаметром 4,77/4,27м
	шт.
	1

	1. 
	4,0х4,0м
	шт.
	2

	1. 
	Потребность при строительстве
	
	

	1. 
	-электроэнергии на стартовую площадку
	кВА
	2х500
300
100

	1. 
	-электроэнергии на приемную
	кВА
	2х60

	1. 
	Рабочие кадры(макс. смена)
	чел.
	50

	1. 
	Продолжительность строительства
	лет.
	3,66

	1. 
	Параметры продольного профиля
	км/уклон
	17,4/0,001-0,003

	1. 
	Глубина заложения
	м
	3-27

	1. О
	Охранная зона
	м
	5



Приложения:
Приложение № 1 - Проектная документация (публикуется отдельным файлом);
Приложение № 2 - Сметная документация (публикуется отдельным файлом);
Приложение № 3 - Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (публикуется отдельным файлом);
Приложение № 4 - Положительное заключение государственной экспертизы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости (публикуется отдельным файлом);
Приложение № 5 – Проект сметы контракта (публикуется отдельным файлом).






Приложение № 5 
к описанию объекта закупки 
(техническому заданию)
	Проект сметы контракта

	на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

	 Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым

	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	 Цена, руб. 

	
	
	
	
	 На единицу измерения 
	 Всего 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Контрольно-исполнительная съемка инженерных сетей
	комплекс
	1
	              2 324 068,21 
	                    2 324 068,21 

	2
	Разбивка осей трассы
	комплекс
	1
	                 467 736,33 
	                       467 736,33 

	3
	Изыскания на наличие взрывоопасных предметов
	комплекс
	1
	              2 804 451,81 
	                    2 804 451,81 

	4
	Восстановительная стоимость зеленых насаждений (Порубочный билет от 30.08.2019г)
	комплекс
	1
	              2 912 649,45 
	                    2 912 649,45 

	5
	Восстановительная стоимость зеленых насаждений (Порубочный билет от 24.07.2019г)
	комплекс
	1
	              4 035 346,07 
	                    4 035 346,07 

	6
	Восстановительная стоимость зеленых насаждений (Порубочный билет от 31.07.2019г)
	комплекс
	1
	              4 195 120,45 
	                    4 195 120,45 

	Организация дорожного движения шахта №1
	 
	 

	7
	Устройство средств технического регулирования
	м
	60
	                           287,99 
	                            17 279,40 

	8
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	52
	                        1 918,79 
	                            99 777,08 

	9
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	52
	                           571,66 
	                            29 726,32 

	Итого 
	 
	                       146 782,80 

	Организация дорожного движения шахта №2
	 
	 

	10
	Устройство средств технического регулирования
	м
	92
	                           156,21 
	                            14 371,32 

	11
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	46
	                        2 291,60 
	                          105 413,60 

	12
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	46
	                           688,81 
	                            31 685,26 

	Итого 
	 
	                       151 470,18 

	Организация дорожного движения шахта №3
	 
	 

	13
	Устройство средств технического регулирования
	м
	80
	                           288,40 
	                            23 072,00 

	14
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	38
	                        1 690,58 
	                            64 242,04 

	15
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	38
	                           486,30 
	                            18 479,40 

	Итого
	 
	                       105 793,44 

	Организация дорожного движения шахта №4
	 
	 

	16
	Устройство средств технического регулирования
	м
	92
	                           278,46 
	                            25 618,32 

	17
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	10
	                        2 185,42 
	                            21 854,20 

	18
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	10
	                           637,84 
	                              6 378,40 

	Итого 
	 
	                         53 850,92 

	Организация дорожного движения шахта №5
	 
	 

	19
	Устройство средств технического регулирования
	м
	6
	                           517,87 
	                              3 107,22 

	20
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	4
	                        2 278,64 
	                              9 114,56 

	21
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	4
	                           638,71 
	                              2 554,84 

	Итого 
	 
	                         14 776,62 

	Организация дорожного движения шахта №6
	 
	 

	22
	Устройство средств технического регулирования
	м
	18
	                           560,55 
	                            10 089,90 

	23
	Устройство парапетов: железобетонных
	м
	106
	                        1 475,70 
	                          156 424,20 

	24
	Установка делиниаторов: на двух креплениях
	м
	58
	                        1 015,36 
	                            58 890,88 

	25
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	50
	                        2 059,24 
	                          102 962,00 

	26
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	50
	                           615,75 
	                            30 787,50 

	27
	Установка временной светофорной колонки( Колонка "Переход" )
	шт
	1
	                      41 015,61 
	                            41 015,61 

	28
	Разборка временной светофорной колонки( Колонка "Переход" )
	шт
	1
	                        3 642,38 
	                              3 642,38 

	29
	Разметка проезжей части краской 
	м
	1555,5
	                             13,26 
	                            20 625,93 

	30
	Демаркировка временной разметки
	м2
	12,5
	                             27,62 
	                                 345,25 

	Итого 
	 
	                       424 783,65 

	Организация дорожного движения шахта №6.1
	 
	 

	31
	Устройство средств технического регулирования Блоки пластиковые водоналивные, Огонь заградительный
	м
	24
	                           519,68 
	                            12 472,32 

	32
	Устройство элемента ограждения (самостоящий)
	м
	32
	                        1 475,94 
	                            47 230,08 

	33
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	40
	                        3 831,83 
	                          153 273,20 

	34
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	40
	                        1 013,31 
	                            40 532,40 

	35
	Разметка проезжей части краской 
	м
	242,5
	                             16,66 
	                              4 040,05 

	36
	Демаркировка временной разметки
	м2
	2
	                             25,89 
	                                   51,78 

	Итого 
	 
	                       257 599,83 

	Организация дорожного движения шахта № 6.2  и  № 6.3
	 
	 

	37
	Устройство средств технического регулирования
	м
	8
	                           513,56 
	                              4 108,48 

	38
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	4
	                        2 278,64 
	                              9 114,56 

	39
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	4
	                           638,71 
	                              2 554,84 

	Итого 
	 
	                         15 777,88 

	Организация дорожного движения шахта № 6.4
	 
	 

	40
	Устройство средств технического регулирования Блоки пластиковые водоналивные, Огонь заградительный
	м
	92
	                           516,00 
	                            47 472,00 

	41
	Устройство Элемента ограждения (самостоящий) 
	м
	14
	                        1 475,33 
	                            20 654,62 

	42
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	55
	                        2 811,42 
	                          154 628,10 

	43
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	55
	                           753,90 
	                            41 464,50 

	44
	Разметка проезжей части краской 
	м
	350
	                             11,61 
	                              4 063,50 

	45
	Демаркировка временной разметки
	 м2
	3,5
	                             29,59 
	                                 103,57 

	Итого 
	 
	                       268 386,29 

	Организация дорожного движения шахта № 6.5
	 
	 

	46
	Устройство средств технического регулирования Блоки пластиковые водоналивные, Огонь заградительный
	м
	46
	                           514,12 
	                            23 649,52 

	47
	Устройство Элемента ограждения (самостоящий) 
	м
	30
	                        1 475,94 
	                            44 278,20 

	48
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	22
	                        2 321,02 
	                            51 062,44 

	49
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	22
	                           638,32 
	                            14 043,04 

	50
	Разметка проезжей части краской 
	м
	640
	                             11,60 
	                              7 424,00 

	51
	Демаркировка временной разметки
	м2
	6,4
	                             28,32 
	                                 181,25 

	Итого 
	 
	                       140 638,45 

	Организация дорожного движения шахта № 11
	 
	 

	52
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	2
	                        2 274,33 
	                              4 548,66 

	53
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	2
	                           638,71 
	                              1 277,42 

	Итого 
	 
	                            5 826,08 

	Организация дорожного движения шахта № 13
	 
	 

	54
	Устройство средств технического регулирования
	м
	104
	                           288,57 
	                            30 011,28 

	55
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	60
	                        1 648,71 
	                            98 922,60 

	56
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	60
	                           484,36 
	                            29 061,60 

	57
	Разметка проезжей части краской 
	м
	82,5
	                             12,45 
	                              1 027,13 

	58
	Демаркировка временной разметки
	м2
	2,25
	                             26,85 
	                                   60,41 

	Итого 
	 
	                       159 083,02 

	Организация дорожного движения шахта № 13.1
	 
	 

	59
	Устройство средств технического регулирования
	 м
	34
	                           526,00 
	                            17 884,00 

	60
	Установка делиниаторов
	м
	42
	                        1 016,63 
	                            42 698,46 

	61
	Устройство Элемент ограждения (самостоящий) 
	м
	36
	                        1 475,94 
	                            53 133,84 

	62
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	41
	                        2 248,54 
	                            92 190,14 

	63
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	41
	                           623,77 
	                            25 574,57 

	64
	Установка временной светофорной колонки
	шт
	3
	                      46 761,13 
	                          140 283,39 

	65
	Разборка временной светофорной колонки( Колонка "Переход" )
	шт
	3
	                        3 823,64 
	                            11 470,92 

	66
	Разметка проезжей части краской 
	м
	1356
	                             12,20 
	                            16 543,20 

	67
	Демаркировка временной разметки
	м2
	12,6
	                             27,40 
	                                 345,24 

	Итого
	 
	                       400 123,76 

	Организация дорожного движения шахта № 14
	 
	 

	68
	Устройство средств технического регулирования
	м
	152
	                           242,81 
	                            36 907,12 

	69
	Устройство Элемента ограждения (самостоящий) 
	м
	58
	                        1 475,94 
	                            85 604,52 

	70
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	42
	                        1 857,57 
	                            78 017,94 

	71
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	42
	                           528,36 
	                            22 191,12 

	72
	Разметка проезжей части краской 
	м
	3015
	                             11,90 
	                            35 878,50 

	73
	Демаркировка временной разметки
	м2
	39,1
	                             27,82 
	                              1 087,76 

	Итого 
	 
	                       259 686,96 

	Организация дорожного движения шахта № 15
	 
	 

	74
	Устройство средств технического регулирования
	м
	64
	                           261,36 
	                            16 727,04 

	75
	Устройство Элемента  ограждения
	м
	20
	                        1 475,94 
	                            29 518,80 

	76
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	95
	                        2 372,95 
	                          225 430,25 

	77
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	95
	                           644,34 
	                            61 212,30 

	78
	Установка зеркало дорожное
	шт
	1
	                        6 067,76 
	                              6 067,76 

	Итого
	 
	                       338 956,15 

	Организация дорожного движения шахта № 19
	 
	 

	79
	Устройство средств технического регулирования
	м
	24
	                           511,05 
	                            12 265,20 

	80
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	6
	                        2 280,09 
	                            13 680,54 

	81
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	6
	                           640,15 
	                              3 840,90 

	Итого 
	 
	                         29 786,64 

	Организация дорожного движения шахта № 20
	 
	 

	82
	Устройство средств технического регулирования
	м
	40
	                           288,71 
	                            11 548,40 

	83
	Устройство Элемента ограждения 
	м
	24
	                        1 476,30 
	                            35 431,20 

	84
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	45
	                        2 218,99 
	                            99 854,55 

	85
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	45
	                           599,97 
	                            26 998,65 

	Итого 
	 
	                       173 832,80 

	Организация дорожного движения шахта № 21
	 
	 

	86
	Устройство средств технического регулирования
	м
	188
	                           255,35 
	                            48 005,80 

	87
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	96
	                        2 109,98 
	                          202 558,08 

	88
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	96
	                           626,30 
	                            60 124,80 

	89
	Разметка проезжей части краской 
	м
	526,05
	                             12,44 
	                              6 544,06 

	90
	Демаркировка временной разметки
	м2
	14,96
	                             28,27 
	                                 422,92 

	Итого 
	 
	                       317 655,66 

	Организация дорожного движения шахта № 22
	 
	 

	91
	Устройство средств технического регулирования
	м
	40
	                           288,28 
	                            11 531,20 

	92
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	36
	                        1 126,61 
	                            40 557,96 

	93
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	36
	                           317,92 
	                            11 445,12 

	Итого
	 
	                         63 534,28 

	Организация дорожного движения шахта № 23
	 
	 

	94
	Устройство средств технического регулирования
	м
	20
	                           521,76 
	                            10 435,20 

	95
	Устройство Элемента ограждения
	м
	52
	                        1 475,61 
	                            76 731,72 

	96
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	35
	                        2 080,62 
	                            72 821,70 

	97
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	35
	                           589,14 
	                            20 619,90 

	98
	Разметка проезжей части краской 
	м
	459,8
	                             12,93 
	                              5 945,21 

	99
	Демаркировка временной разметки
	 м2
	52,94
	                             28,04 
	                              1 484,44 

	Итого 
	 
	                       188 038,17 

	Организация дорожного движения шахта № 24
	 
	 

	100
	Устройство средств технического регулирования
	м
	80
	                           512,15 
	                            40 972,00 

	101
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	21
	                        2 581,97 
	                            54 221,37 

	102
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	21
	                           719,68 
	                            15 113,28 

	103
	Разметка проезжей части краской 
	м
	22,5
	                             12,66 
	                                 284,85 

	104
	Демаркировка временной разметки
	 м2
	2,25
	                             26,85 
	                                   60,41 

	Итого 
	 
	                       110 651,91 

	Организация дорожного движения шахта № 25
	 
	 

	105
	Устройство средств технического регулирования
	м
	96
	                           288,34 
	                            27 680,64 

	106
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	37
	                        1 907,50 
	                            70 577,50 

	107
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	37
	                           560,57 
	                            20 741,09 

	Итого 
	 
	                       118 999,23 

	Организация дорожного движения шахта № 26
	 
	 

	108
	Устройство средств технического регулирования
	м
	40
	                           294,11 
	                            11 764,40 

	109
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	32
	                        2 263,27 
	                            72 424,64 

	110
	Демонтаж знаков и стоек
	шт
	32
	                           674,31 
	                            21 577,92 

	Итого 
	 
	                       105 766,96 

	Организация дорожного движения шахта № 7,8,9,10
	 
	 

	111
	Устройство средств технического регулирования
	м
	40
	                           546,36 
	                            21 854,40 

	112
	Устройство парапетов: железобетонных
	м
	164
	                        1 475,78 
	                          242 027,92 

	113
	Установка дорожных знаков и стоек
	шт
	217
	                        3 311,17 
	                          718 523,89 

	114
	Демонтаж знаков и стоек

	шт
	217
	                           885,55 
	                          192 164,35 

	115
	Разметка проезжей части краской 
	м
	445
	                             11,60 
	                              5 162,00 

	116
	Демаркировка временной разметки
	 м2
	44,5
	                             28,12 
	                              1 251,34 

	Итого 
	 
	                    1 180 983,90 

	Всего Организация дорожного движения
	 
	                    5 032 785,58 

	 Подготовительные работы  ПШ №1
	 
	 

	117
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	228,6
	                             45,61 
	                            10 426,45 

	118
	Разборка тротуаров и дорожек 
	 м2
	33,6
	                             29,29 
	                                 984,14 

	119
	Демонтаж металлических пешеходных ограждений 
	м
	20
	                             82,00 
	                              1 640,00 

	120
	Разборка бортовых камней
	м
	25
	                           159,50 
	                              3 987,50 

	121
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	м3
	1,5
	                           845,86 
	                              1 268,79 

	122
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	422,57
	                           260,67 
	                          110 151,32 

	Итого 
	 
	                       128 458,20 

	 Подготовительные работы  СШ №2
	 
	 

	123
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	400,1
	                             45,58 
	                            18 236,56 

	124
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	м3
	6,9
	                           845,61 
	                              5 834,71 

	125
	Разборка бортовых камней
	 м
	5
	                           157,08 
	                                 785,40 

	126
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	735,69
	                           260,67 
	                          191 772,31 

	Итого 
	 
	                       216 628,98 

	 Подготовительные работы  ПШ №3
	 
	 

	127
	Разборка тротуаров и дорожек 
	м2
	226,9
	                             29,03 
	                              6 586,91 

	128
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	 м3
	34
	                             71,84 
	                              2 442,56 

	129
	Разборка бортовых камней
	м
	136,9
	                           159,76 
	                            21 871,14 

	130
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	0,3
	                           834,35 
	                                 250,31 

	131
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	171
	                             45,58 
	                              7 794,18 

	132
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	425,46
	                           260,67 
	                          110 904,66 

	Итого 
	 
	                       149 849,76 

	 Подготовительные работы  СШ №4
	 
	 

	133
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	393,3
	                             45,58 
	                            17 926,61 

	134
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	 м3
	21,5
	                             71,86 
	                              1 544,99 

	135
	Разборка бортовых камней
	 м
	43
	                           159,58 
	                              6 861,94 

	136
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	2,8
	                           841,55 
	                              2 356,34 

	137
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	751,338
	                           260,66 
	                          195 843,76 

	Итого 
	 
	                       224 533,64 

	 Подготовительные работы  ПШ№5а и ПШ№5б
	 
	 

	138
	Разборка тротуаров и дорожек 
	м2
	28,2
	                             29,08 
	                                 820,06 

	139
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	4,2
	                             76,04 
	                                 319,37 

	140
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	11,3
	                        5 025,21 
	                            56 784,87 

	141
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	493,2
	                             45,57 
	                            22 475,12 

	142
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	924,42
	                           260,66 
	                          240 959,32 

	Итого
	 
	                       321 358,74 

	 Подготовительные работы  СШ №6
	 
	 

	143
	Разборка покрытий асфальтобетонных  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	 м3
	3,6
	                        1 421,76 
	                              5 118,34 

	Итого 
	 
	                            5 118,34 

	 Подготовительные работы  ПШ№6.1
	 
	 

	144
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	1,8
	                        1 414,57 
	                              2 546,23 

	Итого 
	 
	                            2 546,23 

	 Подготовительные работы  СШ№6.2 и ПШ№6.3
	 
	 

	145
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	256,7
	                             45,56 
	                            11 695,25 

	146
	Разработка грунта 
	 м3
	78,7
	                             38,17 
	                              3 003,98 

	147
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	462,06
	                           260,66 
	                          120 440,56 

	148
	Обратная засыпка грунтом
	 м3
	78,7
	                             38,17 
	                              3 003,98 

	149
	Устройство технологического перепуска реки Славянка в границах площадки ,Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	68,7
	                             50,13 
	                              3 443,93 

	150
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	123,66
	                           260,70 
	                            32 238,16 

	151
	Устройство прослойки из Дорнита
	 м2
	130
	                             88,11 
	                            11 454,30 

	152
	Устройство подстилающих  оснований: из щебня
	 м3
	19,2
	                        2 091,28 
	                            40 152,58 

	153
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит 
	м3
	6,72
	                      16 683,19 
	                          112 111,04 

	154
	Укладка Звенья железобетонные водопропускных труб 
	м
	22
	                      42 084,70 
	                          925 863,40 

	155
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 800 мм
	м
	22
	                        4 389,37 
	                            96 566,14 

	156
	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков
	 м3
	5,8
	                      27 877,39 
	      161 688,86 

	157
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м 
	 м3
	1,45
	                      23 524,57 
	                            34 110,63 

	158
	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м
	м3
	22,2
	                      10 259,50 
	                          227 760,90 

	159
	Устройство оклеечной гидроизоляции в 3 слоя: в шахтных стволах (прим.)
	 м2
	84
	                        1 130,38 
	                            94 951,92 

	160
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком,  с уплотнением
	м3
	250
	                        1 582,35 
	                          395 587,50 

	161
	Обратная засыпка песком
	 м3
	130
	                        1 438,09 
	                          186 951,70 

	Итого 
	 
	                    2 461 024,83 

	Подготовительные работы К№6.4а и К№6.4б
	 
	 

	162
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	226,9
	                             45,57 
	                            10 339,83 

	163
	Разработка грунта в траншеях 
	м3
	107,9
	                             38,08 
	                              4 108,83 

	164
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	408,42
	                           260,66 
	                          106 458,76 

	165
	Обратная засыпка
	м3
	107,9
	                             38,08 
	                              4 108,83 

	Итого 
	 
	                       125 016,25 

	 Подготовительные работы ПШ№6.5
	 
	 

	166
	Разборка покрытий  асфальтобетонных
	 м3
	1,8
	                           839,14 
	                              1 510,45 

	167
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	72,8
	                             45,52 
	                              3 313,86 

	168
	Разборка бортовых камней
	м
	18
	                           160,16 
	                              2 882,88 

	169
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	135,54
	                           260,64 
	                            35 327,15 

	Итого 
	 
	 
	                         43 034,34 

	 Подготовительные работы СШ№7
	 
	 

	170
	Разборка покрытий асфальтобетонных, Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	 м3
	3,6
	                        1 421,76 
	                              5 118,34 

	Итого 
	 
	                            5 118,34 

	 Подготовительные работы ПШ№8
	 
	 

	171
	Разборка покрытий асфальтобетонных, Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	 м3
	1,8
	                        1 414,57 
	                              2 546,23 

	Итого 
	 
	                            2 546,23 

	 Подготовительные работы СШ№9
	 
	 

	172
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы ,Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	 м3
	230,4
	                           514,80 
	                          118 609,92 

	Итого 
	 
	                       118 609,92 

	 Подготовительные работы ПШ№10
	 
	 

	173
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы ,Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	м3
	104,4
	                           514,81 
	                            53 746,16 

	Итого 
	 
	                         53 746,16 

	 Подготовительные работы СШ№11
	 
	 

	174
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы ,Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	 м3
	1363,7
	                           514,76 
	                          701 978,21 

	Итого 
	 
	                       701 978,21 

	 Подготовительные работы ПШ№12
	 
	 

	175
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы ,Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	 м3
	1435
	                           514,76 
	                          738 680,60 

	176
	Разработка грунта в траншеях экскаватором
	 м3
	78,2
	                             38,19 
	                              2 986,46 

	177
	Обратная засыпка
	 м3
	78,2
	                             38,19 
	                              2 986,46 

	Итого 
	 
	                       744 653,52 

	 Подготовительные работы СШ№13
	 
	 

	178
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	445,1
	                             45,57 
	                            20 283,21 

	179
	Разработка грунта в траншеях 
	 м3
	73
	                             38,31 
	                              2 796,63 

	180
	Разборка бортовых камней
	м
	17
	                           158,92 
	                              2 701,64 

	181
	Разборка покрытий  асфальтобетонных
	 м3
	1
	                           837,23 
	                                 837,23 

	182
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	804,502
	                           260,66 
	                          209 701,49 

	183
	Обратная засыпка
	м3
	73
	                             38,31 
	                              2 796,63 

	Итого
	 
	                       239 116,83 

	Подготовительные работы по устройству строительной площадки шахты ПШ№13/1 и №13а и камеры №13б
	 
	 

	184
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы ,Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	 м3
	144
	                           514,81 
	                            74 132,64 

	Итого 
	 
	                         74 132,64 

	 Подготовительные работы СШ№14
	 
	 

	185
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	4,4
	                           847,43 
	                              3 728,69 

	186
	Разборка бортовых камней
	 м
	44
	                           160,07 
	                              7 043,08 

	187
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы ,Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	 м3
	16,2
	                           718,21 
	                            11 635,00 

	Итого
	 
	                         22 406,77 

	 Подготовительные работы ПШ№15
	 
	 

	188
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	286,2
	                             45,57 
	                            13 042,13 

	189
	Разборка бортовых камней
	 м
	6
	                           159,68 
	                                 958,08 

	190
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	0,36
	                           839,14 
	                                 302,09 

	191
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	516,348
	                           260,67 
	                          134 596,43 

	Итого 
	 
	                       148 898,73 

	 Подготовительные работы ПШ№16
	 
	 

	192
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	338,4
	                           514,74 
	                          174 188,02 

	193
	Обратная засыпка
	м3
	25,2
	                             38,36 
	                                 966,67 

	Итого 
	 
	                       175 154,69 

	 Подготовительные работы ПШ№17
	 
	 

	194
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	305,3
	                           514,79 
	                          157 165,39 

	195
	Обратная засыпка
	м3
	481,5
	                             76,18 
	                            36 680,67 

	Итого 
	 
	                       193 846,06 

	 Подготовительные работы ПШ№18
	 
	 

	196
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	311,4
	                           514,80 
	                          160 308,72 

	197
	Обратная засыпка
	м3
	10,4
	                             38,18 
	                                 397,07 

	Итого 
	 
	                       160 705,79 

	 Подготовительные работы ПШ№19
	 
	 

	198
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	507,6
	                           514,76 
	                          261 292,18 

	Итого 
	 
	                       261 292,18 

	 Подготовительные работы ПШ№20
	 
	 

	199
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	199,8
	                             45,57 
	                              9 104,89 

	200
	Разборка бортовых камней
	 м
	6
	                           159,68 
	                                 958,08 

	201
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	0,36
	                           839,14 
	                                 302,09 

	202
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	360,828
	                           260,66 
	                            94 053,43 

	Итого 
	 
	                       104 418,49 

	 Подготовительные работы СШ№21
	 
	 

	203
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	677,5
	                             45,57 
	                            30 873,68 

	204
	Разборка бортовых камней
	м
	23
	                           159,49 
	                              3 668,27 

	205
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	м3
	1,4
	                           863,12 
	                              1 208,37 

	206
	Демонтаж металлических пешеходных ограждений 
	 м
	18
	                             82,00 
	                              1 476,00 

	207
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	1224,498
	                           260,67 
	                          319 189,89 

	Итого 
	 
	                       356 416,21 

	Раздел 1. Подготовительные работы ПШ№22
	 
	 

	208
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	91
	                             45,71 
	                              4 159,61 

	209
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 в отвал, группа грунтов: 3
	 м3
	63,5
	                             38,19 
	                              2 425,07 

	210
	Разборка бортовых камней
	 м
	6,5
	                           160,67 
	                              1 044,36 

	211
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	0,39
	                           863,12 
	                                 336,62 

	212
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	165,098
	                           260,67 
	                            43 036,10 

	213
	Обратная засыпка
	 м3
	63,5
	                             38,19 
	                              2 425,07 

	Итого 
	 
	                         53 426,83 

	Раздел 1. Подготовительные работы СШ№23
	 
	 

	214
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	2,25
	                           843,95 
	                              1 898,89 

	215
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	535
	                             45,56 
	                            24 374,60 

	216
	Разборка бортовых камней
	 м
	25,5
	                           159,76 
	                              4 073,88 

	217
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	969,644
	                           260,66 
	                          252 747,41 

	Итого 
	 
	                       283 094,78 

	Раздел 1. Подготовительные работы СШ№25
	 
	 

	218
	Разработка грунта в траншеях 
	 м3
	407,7
	                             38,09 
	                            15 529,29 

	219
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	28,8
	                             45,55 
	                              1 311,84 

	220
	Разборка бортовых камней
	 м
	15
	                           158,82 
	                              2 382,30 

	221
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	 м3
	0,9
	                           853,54 
	                                 768,19 

	222
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	54,81
	                           260,62 
	                            14 284,58 

	223
	Обратная засыпка
	 м3
	407,7
	                             38,09 
	                            15 529,29 

	Итого 
	 
	                         49 805,49 

	 Подготовительные работы ПШ№26
	 
	 

	224
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	462
	                             45,56 
	                            21 048,72 

	225
	Разборка бортовых камней
	м
	5
	                           157,08 
	                                 785,40 

	226
	Разборка покрытий  асфальтобетонных
	 м3
	0,4
	                           863,12 
	                                 345,25 

	227
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	832,81
	                           260,67 
	                          217 088,58 

	Итого 
	 
	                       239 267,95 

	Всего  Подготовительные работы
	 
	                    7 666 205,13 

	Раздел 1. Снос зеленых насаждений
	 
	 

	228
	Валка деревьев 
	 шт
	536
	                             18,31 
	                              9 814,16 

	229
	Разделка древесины 
	шт
	536
	                             55,07 
	                            29 517,52 

	230
	Корчевка деревьев
	шт
	536
	                             69,21 
	                            37 096,56 

	231
	Корчевка кустарника 
	га
	0,033
	                        6 538,81 
	                                 215,78 

	232
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	234,976
	                           260,65 
	                            61 246,49 

	Итого 
	 
	                       137 890,51 

	Вынос эл.кабеля в р-не шахт 5а, 5б
	 
	 

	233
	Разработка грунта 
	 м3
	82,8
	                           208,48 
	                            17 262,14 

	234
	Засыпка траншей, пазух котлованов
	 м3
	63,9
	                           115,22 
	                              7 362,56 

	235
	Погрузка и перевозка грунта
	т
	90
	                           618,19 
	                            55 637,10 

	236
	Демонтаж кабеля до 35 кВ, 
	м
	54
	                             13,10 
	                                 707,40 

	237
	Прокладка Кабеля до 35 кВ, с устройством пастели, покрытие сигнальной лентой
	м
	102,3
	                        3 345,42 
	                          342 236,47 

	238
	Восстановление нарушенного благоустройства, Подготовка почвы , посев газонов, установка сигнальных столбиков
	 м2
	475
	                           103,62 
	                            49 219,50 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	                       472 425,17 

	Вынос эл.кабеля в р-не шахты 20
	 
	 

	239
	Разработка грунта 
	 м3
	16,923
	                             50,49 
	                                 854,44 

	240
	Засыпка траншей 
	 м3
	12,69
	                             31,29 
	                                 397,07 

	241
	Погрузка и перевозка грунта
	т
	10,8
	                           617,77 
	                              6 671,92 

	242
	Разработка грунта 
	 м3
	10,152
	                               7,65 
	                                   77,66 

	243
	Засыпка вручную 
	 м3
	2,538
	                           115,63 
	                                 293,47 

	244
	Уплотнение грунта 
	м3
	10,152
	                             48,46 
	                                 491,97 

	245
	Демонтаж Кабеля 
	 м
	21,5
	                             13,24 
	                                 284,66 

	246
	Прокладка Кабеля до 35 кВ, с устройством пастели, покрытие сигнальной лентой
	м
	51,7
	                        2 194,21 
	                          113 440,66 

	247
	Восстановление нарушенного благоустройства, Подготовка почвы , посев газонов, установка сигнальных столбиков
	м2
	235
	                           103,76 
	                            24 383,60 

	Итого 
	 
	                       146 895,45 

	Вынос эл.кабеля
	 
	 

	248
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	51,5
	                           973,52 
	                            50 136,28 

	249
	Разработка грунта с погрузкой 
	м3
	377,8
	                             43,70 
	                            16 509,86 

	250
	Разработка грунта вручную 
	 м3
	54,6
	                           776,28 
	                            42 384,89 

	251
	 Погрузка мусора 
	т
	165,065
	                             32,16 
	                              5 308,49 

	252
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	967,28
	                           299,77 
	                          289 961,53 

	253
	Подвешивание коробов подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода
	м
	20,4
	                        1 521,27 
	                            31 033,91 

	254
	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0х2,4+4,0х1,3
	 м
	276,8
	                      21 737,49 
	                       6 016 937,23 

	255
	Засыпка  песком
	 м3
	266,8
	                        1 445,81 
	                          385 742,11 

	256
	Трубопроводы. Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	 м3
	27
	                        1 693,96 
	                            45 736,92 

	257
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 600 мм
	м
	43,7
	                      12 807,80 
	                          559 700,86 

	258
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	м
	31
	                      13 532,57 
	                          419 509,67 

	259
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм
	 м
	30,1
	                      23 363,24 
	                          703 233,52 

	260
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	м
	30,1
	                           560,98 
	                            16 885,50 

	261
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм, задвижек ф200
	шт
	3
	                      39 307,97 
	                          117 923,91 

	262
	Компенсаторы П-образные диаметром труб: 200 мм , фланцы
	шт
	3
	                      26 983,82 
	                            80 951,46 

	263
	Установка полиэтиленовых фасонных частей (установка прижимных фланцев)
	 шт
	3
	                           498,57 
	                              1 495,71 

	264
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м 
	м3
	5,23
	                      29 398,80 
	                          153 755,72 

	265
	Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром 630 мм
	шт
	6
	                      12 450,00 
	                            74 700,00 

	266
	Заделка  концов футляра диаметром: 600 мм ( заглушка железобетонной трубы)
	футляр
	2
	                        4 647,53 
	                              9 295,06 

	267
	Поковки из квадратных заготовок
	т
	0,168
	                      58 089,71 
	                              9 759,07 

	268
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	0,416
	                        5 820,47 
	                              2 421,32 

	269
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м 
	 м3
	21
	                      14 518,06 
	                          304 879,26 

	270
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети
	шт
	2
	                        4 688,19 
	                              9 376,38 

	271
	Песок 
	м3
	0,4
	                        1 290,15 
	                                 516,06 

	272
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м 
	 м3
	2,27
	                      32 546,28 
	                            73 880,06 

	273
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м 
	 м3
	8,5
	                      33 913,67 
	                          288 266,20 

	274
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети
	шт
	3
	                        4 981,54 
	                            14 944,62 

	275
	Демонтаж  трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм
	м
	4,5
	                           297,32 
	                              1 337,94 

	276
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
	м
	66,6
	                             22,95 
	                              1 528,47 

	Итого
	 
	                    9 728 112,01 

	Вынос сетей в районе СШ 7
	 
	 

	277
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	 м3
	3,2
	                           846,51 
	                              2 708,83 

	278
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	20,4
	                             47,51 
	                                 969,20 

	279
	Разработка грунта вручную 
	 м3
	5,6
	                           502,62 
	                              2 814,67 

	280
	Погрузка мусора строительного 
	т
	12,36
	                             27,97 
	                                 345,71 

	281
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	52,14
	                           260,66 
	                            13 590,81 

	282
	Засыпка вручную траншей
	 м3
	10,5
	                           157,44 
	                              1 653,12 

	283
	Засыпка c уплотнением траншей и котлованов 
	 м3
	14,3
	                             54,74 
	                                 782,78 

	284
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	27,28
	                        1 290,19 
	                            35 196,38 

	285
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей
	м2
	73
	                           131,06 
	                              9 567,38 

	286
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	 м3
	4,3
	                        1 658,10 
	                              7 129,83 

	287
	Трубопроводы. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ф 65 мм
	м
	27
	                           436,69 
	                            11 790,63 

	288
	Прокол на длину: до 10 м труб диаметром 150 мм (футляр)
	 м
	7
	                        2 808,18 
	                            19 657,26 

	289
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (применительно д.65 мм.), заделка концов футляра
	 м
	7
	                           615,85 
	                              4 310,95 

	290
	Установка полиэтиленовых фасонных частей
	 шт
	3
	                           552,54 
	                              1 657,62 

	291
	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	м
	6
	                             45,04 
	                                 270,24 

	292
	Врезка в существующие сети диаметром: 50 мм
	шт
	2
	                        1 024,45 
	                              2 048,90 

	293
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	м
	34000
	                             12,15 
	                          413 100,00 

	294
	Засыпка песком  экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата"
	м3
	14300
	                             18,89 
	                          270 127,00 

	295
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
	 м3
	1050
	                           115,16 
	                          120 918,00 

	296
	Песок 
	м3
	148,28
	                        1 290,19 
	                          191 309,37 

	Итого 
	 
	                    1 109 948,68 

	Вынос существующего коллектора д.800 (жб)
	 
	 

	297
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	20,3
	                           973,53 
	                            19 762,66 

	298
	Разработка грунта с погрузкой 
	 м3
	257,6
	                             39,55 
	                            10 188,08 

	299
	Разработка грунта вручную 
	 м3
	16,2
	                           563,73 
	                              9 132,43 

	300
	Погрузочные работы : мусора строительного 
	т
	80,4
	                             32,16 
	                              2 585,66 

	301
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  до 60 км
	т
	582,8
	                           299,77 
	                          174 705,96 

	302
	Засыпка песком
	м3
	0,1808
	                 1 423 836,13 
	                          257 429,57 

	303
	Водоотлив: из траншей
	м3
	124,8
	                           253,43 
	                            31 628,06 

	304
	Крепление инвентарными щитами 
	 м2
	56
	                             49,62 
	                              2 778,72 

	305
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	11,8
	                        1 693,95 
	                            19 988,61 

	306
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм
	 м
	28
	                      16 817,06 
	                          470 877,68 

	307
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети 
	шт
	2
	                        4 688,19 
	                              9 376,38 

	308
	Песок 
	м3
	0,4
	                        1 290,15 
	                                 516,06 

	309
	Демонтаж безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб
	 м
	6
	                        1 360,38 
	                              8 162,28 

	310
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м 
	 м3
	12,8
	                      43 395,76 
	                          555 465,73 

	Итого
	 
	                    1 572 597,88 

	Вынос сущ.водопровода д.200мм(ст.)
	 
	 

	311
	Разработка грунта с погрузкой 
	м3
	37,8
	                             52,73 
	                              1 993,19 

	312
	Разработка грунта вручную 
	 м3
	6,4
	                           309,42 
	                              1 980,29 

	313
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	10,7
	                           331,92 
	                              3 551,54 

	314
	Засыпка песком траншей, пазух котлованов , с уплотнением 
	 м3
	12,5
	                        4 137,73 
	                            51 721,63 

	315
	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых
	 м2
	71,4
	                           136,58 
	                              9 751,81 

	316
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	 м3
	4,8
	                        1 693,88 
	                              8 130,62 

	317
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм
	м
	4,8
	                        4 706,79 
	                            22 592,59 

	318
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм
	м
	3
	                        7 224,80 
	                            21 674,40 

	319
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм
	м
	16
	                      14 550,86 
	                          232 813,76 

	320
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм (прим), заделка концов
	м
	16
	                           689,73 
	                            11 035,68 

	321
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм, компенсаторов,
	шт
	2
	                      68 333,63 
	                          136 667,26 

	322
	Установка прижимных фланцев
	шт
	2
	                        3 617,87 
	                              7 235,74 

	323
	Установка полиэтиленовых фасонных частей
	 шт
	4
	                        3 551,45 
	                            14 205,80 

	324
	Врезка в существующие сети  диаметром: 200 мм
	шт
	2
	                        4 330,33 
	                              8 660,66 

	325
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм
	футляр
	4
	                        2 486,17 
	                              9 944,68 

	326
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 200 мм
	м
	20,8
	                             11,06 
	                                 230,05 

	327
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
	шт
	4
	                      11 015,55 
	                            44 062,20 

	328
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром: 200 мм
	м
	20,1
	                           192,85 
	                              3 876,29 

	329
	Подвешивание подземных коммуникаций 
	м
	1
	                        1 521,34 
	                              1 521,34 

	330
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм
	м
	23,8
	                             22,96 
	                                 546,45 

	331
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
	м3
	1,2
	                        2 029,71 
	                              2 435,65 

	332
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м 
	м3
	2,97
	                      33 704,32 
	                          100 101,83 

	итого
	 
	                       694 733,46 

	Вынос эл.кабеля в р-не шахты 7
	 
	 

	333
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров
	 м2
	64000
	                             14,87 
	                          951 680,00 

	334
	Погрузка и перевозка  мусора 
	т
	614,4
	                           618,17 
	                          379 803,65 

	335
	Разработка грунта 
	 м3
	34,56
	                           208,54 
	                              7 207,14 

	336
	Засыпка вручную с уплотнением
	 м3
	28,11
	                           163,96 
	                              4 608,92 

	337
	Прокладка кабеля  до 35 кВ 
	м
	119
	                        2 912,71 
	                          346 612,49 

	338
	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: и  демонтаж установки
	шт
	1
	                      17 840,75 
	                            17 840,75 

	339
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ : для труб Dy 110 мм
	м
	30
	                      10 516,87 
	                          315 506,10 

	340
	Устройство асфальтобетонных покрытий  тротуаров с подстилающим слоем из песка
	 м3
	0,64
	                        4 410,02 
	                              2 822,41 

	341
	Устройство газона, установка столбиков сигнальных
	 м2
	10000
	                             87,34 
	                          873 400,00 

	Итого 
	 
	                    2 899 481,46 

	Вынос эл.кабеля в р-не шахты 8
	 
	 

	342
	Разборка асфальтобетонных покрытий 
	 м2
	3200
	                             17,09 
	                            54 688,00 

	343
	Разработка грунта
	м3
	40,32
	                           239,76 
	                              9 667,12 

	344
	Погрузка  мусора строительного 
	т
	307,2
	                           411,14 
	                          126 302,21 

	345
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  на расстояние: до 60 км:
	т
	3072
	                           299,76 
	                          920 862,72 

	346
	Засыпка , уплотнение грунта траншей, пазух котлованов 
	 м3
	33,37
	                           188,04 
	                              6 274,89 

	347
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	 м
	40
	                             51,58 
	                              2 063,20 

	348
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	 м
	80
	                               5,29 
	                                 423,20 

	349
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	6,95
	                        1 290,33 
	                              8 967,79 

	350
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	 м
	123
	                             33,61 
	                              4 134,03 

	351
	Кабели силовые алюминиевой оболочке марки: ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2
	 м
	664
	                        2 295,59 
	                       1 524 271,76 

	352
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	 м
	60
	                             63,73 
	                              3 823,80 

	353
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами , марки: АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 240 мм2
	 м
	25
	                        1 362,35 
	                            34 058,75 

	354
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	 м
	42
	                             51,99 
	                              2 183,58 

	355
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	 м
	126
	                             81,93 
	                            10 323,18 

	356
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75
_
	 шт
	701
	                               4,54 
	                              3 182,54 

	357
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее 
	м
	30
	                           337,77 
	                            10 133,10 

	358
	Муфта соединительная  сечение жил до 185 мм2
	шт
	4
	                        3 098,61 
	                            12 394,44 

	359
	Муфта термоусаживаемая марки СТп-1-4х(150-240) мм2
	шт
	4
	                        4 429,98 
	                            17 719,92 

	360
	Монтаж, демонтаж  установки ГНБ
	шт
	1,00
	                      20 516,44 
	                            20 516,44 

	361
	Устройство  подземного перехода методом ГНБ 
	м
	60,00
	                      12 347,40 
	                          740 844,00 

	362
	Устройство асфальтобетонных покрытий 
	м2
	3,20
	                           294,01 
	                                 940,83 

	363
	Устройство газона, установка столбиков сигнальных
	 м2
	13000,00
	                             99,66 
	                       1 295 580,00 

	Итого 
	 
	                    4 809 355,50 

	 Вынос кабеля связи в р-не шахты №13
	 
	 

	364
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой 
	 м3
	70,38
	                           696,58 
	                            49 025,30 

	365
	Засыпка песком, уплотнение 
	м3
	69
	                        1 512,96 
	                          104 394,24 

	366
	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	150
	                             34,87 
	                              5 230,50 

	367
	Устройство ввода труб в колодцы
	шт
	80
	                           180,93 
	                            14 474,40 

	368
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
	м
	150
	                           247,08 
	                            37 062,00 

	369
	Установка консоли в коллекторе: четырехместной
	шт
	24
	                           623,60 
	                            14 966,40 

	370
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее
	м
	250
	                               8,63 
	                              2 157,50 

	371
	Монтаж муфты соединительной в колодце
	шт
	12
	                      12 987,12 
	                          155 845,44 

	372
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации
	м
	130
	                           456,92 
	                            59 399,60 

	373
	Замена подвесного кабеля
	кабель
	1
	                        2 036,97 
	                              2 036,97 

	Итого 
	 
	                       444 592,35 

	Вынос кабеля связи в р-не шахты 9
	 
	 

	374
	Разработка грунта с перемещением 
	 м3
	50,1
	                             13,61 
	                                 681,86 

	375
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	м3
	0,34
	                           863,12 
	                                 293,46 

	376
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	0,51
	                             50,77 
	                                   25,89 

	377
	Разработка грунта
	 м3
	141,29
	                           110,08 
	                            15 553,20 

	378
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
	м3
	14,04
	                           126,02 
	                              1 769,32 

	379
	Разработка грунта с погрузкой , работа на отвале
	 м3
	17,78
	                             41,26 
	                                 733,60 

	380
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб
	м
	200,4
	                           247,05 
	                            49 508,82 

	381
	Прокладка кабеля связи
	м
	293,92
	                           151,49 
	                            44 525,94 

	382
	Прокладка кабеля в коллекторе
	м
	126,08
	                             78,39 
	                              9 883,41 

	383
	Кабель оптический  ОГЦ-16А-7
	м
	105
	                             34,19 
	                              3 589,95 

	384
	Кабель оптический  ОГЦ-24А-7
	м
	210
	                             42,74 
	                              8 975,40 

	385
	Кабель оптический  ОГЦ-8А-7
	м
	105
	                             23,59 
	                              2 476,95 

	386
	Монтаж прямых муфт 
	шт
	10
	                        4 102,42 
	                            41 024,20 

	387
	Муфта мток 16/108-1kt 4845
	шт
	6
	                        2 303,10 
	                            13 818,60 

	388
	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0031-L12-СЕЕ01 (прим)
	компл.
	14
	                      10 787,81 
	                          151 029,34 

	389
	Муфта оптическая FOSC-400 D (D5) (прим)
	компл.
	4
	                      32 101,70 
	                          128 406,80 

	390
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	440,88
	                             56,13 
	                            24 746,59 

	391
	Прокладка кабеля в коллекторе
	м
	69,12
	                             78,55 
	                              5 429,38 

	392
	Кабели   КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой (прим)
	 м
	85
	                           122,46 
	                            10 409,10 

	393
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10
	 м
	85
	                             68,23 
	                              5 799,55 

	394
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50
	 м
	255
	                           248,64 
	                            63 403,20 

	395
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100
	 м
	85
	                           473,90 
	                            40 281,50 

	396
	Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей
	шт
	4
	                        1 721,94 
	                              6 887,76 

	397
	Монтаж прямых муфт МЗС-25
	шт
	4
	                        1 460,83 
	                              5 843,32 

	398
	Монтаж прямых муфт для волоконно-оптических кабелей в колодце МЗС-50
	шт
	4
	                        4 909,02 
	                            19 636,08 

	399
	Устройство колодцев железобетонных сборных  ККС-3
	шт
	2
	                        7 815,58 
	                            15 631,16 

	400
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, КС-5
	шт
	2
	                      15 678,64 
	                            31 357,28 

	401
	Установка люка в колодцах: на проезжей части
	шт
	4
	                      11 199,03 
	                            44 796,12 

	402
	Устройство ввода труб в колодцы
	шт
	30
	                           180,96 
	                              5 428,80 

	403
	Гидроизоляция битумная
	 м2
	46,605
	                           145,75 
	                              6 792,68 

	404
	Комплекс измерений 
	шт
	8
	                           593,40 
	                              4 747,20 

	405
	Прослушивание и измерение переходных затуханий 
	кабель
	6
	                           791,19 
	                              4 747,14 

	406
	Герметизация канала кабельной канализации: свободного
	канал
	30
	                           830,61 
	                            24 918,30 

	407
	восстановительные работы, Устройство покрытия 
	м2
	5,62
	                        1 558,84 
	                              8 760,68 

	Итого 
	 
	                       801 912,58 

	вынос кабеля связи в районе шахты 13.1
	 
	 
	 
	 
	 

	408
	Разработка грунта 
	 м3
	98,03
	                             88,23 
	                              8 649,19 

	409
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	 м3
	42,4
	                        1 657,85 
	                            70 292,84 

	410
	Разработка грунта с погрузкой, перевозка грунта
	 м3
	23,31
	                           583,19 
	                            13 594,16 

	411
	Засыпка грунта  экскаваторами 
	м3
	44,04
	                             81,14 
	                              3 573,41 

	412
	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	4359
	                             30,30 
	                          132 077,70 

	413
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб
	м
	1052
	                           245,49 
	                          258 255,48 

	414
	Устройство ввода труб в колодцы
	шт
	16
	                           180,71 
	                              2 891,36 

	415
	Установка консоли в коллекторе: двухместной
	шт
	48
	                           316,29 
	                            15 181,92 

	416
	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на проезжей части ККС-5 (прим. камера)
	шт
	2
	                      61 014,17 
	                          122 028,34 

	417
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее 
	м
	77
	                               8,63 
	                                 664,51 

	418
	Монтаж муфты соединительной в колодце
	шт
	53
	                        1 127,11 
	                            59 736,83 

	419
	Муфта полиэтиленовая прямая восстановления п/э оболочки МПП-1 (прим.)
	шт
	33
	                           267,57 
	                              8 829,81 

	420
	Муфта оптическая FOSC-400 D (D5) (прим)
	компл.
	10
	                      32 103,00 
	                          321 030,00 

	421
	Муфта МССО, МССД (прим)
	компл.
	10
	                      17 383,30 
	                          173 833,00 

	422
	Прокладка кабеля связи оптического
	 м
	4081
	                           103,46 
	                          422 220,26 

	423
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	2455
	                             56,16 
	                          137 872,80 

	424
	Кабели связи , марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10
	м
	406
	                             62,33 
	                            25 305,98 

	425
	Кабели связи  марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20
	 м
	153
	                           104,53 
	                            15 993,09 

	426
	Кабели связи , марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100
	 м
	100
	                           424,74 
	                            42 474,00 

	427
	Кабели связи , марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200
	м
	153
	                           756,16 
	                          115 692,48 

	428
	Кабели связи марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7
	 м
	1193
	                           569,81 
	                          679 783,33 

	429
	Кабели местной связи  марки: КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой (прим)
	 м
	450
	                             69,92 
	                            31 464,00 

	430
	Заделка кабелей с экранированными жилами
	шт
	56
	                        1 067,81 
	                            59 797,36 

	Итого 
	 
	                    2 721 241,85 

	Вынос кабеля связи на участке от камеры 6.4а до камеры 6.4б,
	
	
	
	 
	 

	431
	Разработка грунта в траншеях 
	 м3
	48,23
	                             88,23 
	                              4 255,33 

	432
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	 м3
	8,53
	                        1 658,46 
	                            14 146,66 

	433
	Разборка покрытий асфальтобетонных, погрузка и перевозка
	 м3
	3,885
	                        1 501,85 
	                              5 834,69 

	434
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных, погрузка и перевозка
	 м3
	6,48
	                           595,39 
	                              3 858,13 

	435
	Устройство покрытий асфальтобетонных
	м2
	25,9
	                        2 565,71 
	                            66 451,89 

	436
	Разработка грунта с погрузкой  и перевозкой
	м3
	8,01
	                           609,90 
	                              4 885,30 

	437
	Засыпка грунта  с уплотнением
	 м3
	39,7
	                           113,27 
	                              4 496,82 

	438
	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	1764
	                             30,30 
	                            53 449,20 

	439
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: 
	м
	160
	                           245,56 
	                            39 289,60 

	440
	Устройство колодцев железобетонных сборных , устанавливаемых: на пешеходной части ККС-3
	шт
	2
	                      16 274,19 
	                            32 548,38 

	441
	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых: на пешеходной части ККС-5
	шт
	2
	                      57 660,94 
	                          115 321,88 

	442
	Установка люка в колодцах: на пешеходной части
	шт
	4
	                        7 740,06 
	                            30 960,24 

	443
	Устройство ввода труб в колодцы
	шт
	4
	                           179,10 
	                                 716,40 

	444
	Установка консоли в коллекторе: двухместной
	шт
	60
	                           316,77 
	                            19 006,20 

	445
	Прокладка сигнальной ленты 
	м
	78
	                               8,52 
	                                 664,56 

	446
	Монтаж муфты соединительной в колодце
	шт
	16
	                        1 127,46 
	                            18 039,36 

	447
	Муфта полиэтиленовая прямая восстановления п/э оболочки МПП-0,1/0,3
	шт
	2
	                           120,84 
	                                 241,68 

	448
	Муфта МССО, МССД (прим)
	компл.
	4
	                      17 383,30 
	                            69 533,20 

	449
	Муфта оптическая FOSC-400 D (D5) (прим)
	компл.
	10
	                      32 103,00 
	                          321 030,00 

	450
	Прокладка кабеля связи
	м
	1148
	                           115,69 
	                          132 812,12 

	451
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	790
	                             56,17 
	                            44 374,30 

	452
	Кабели связи марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20
	м
	263
	                           104,52 
	                            27 488,76 

	453
	Кабели связи  марки: ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10 (прим.)
	 м
	527
	                             62,33 
	                            32 847,91 

	454
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	 шт
	428
	                             40,66 
	                            17 402,48 

	455
	Заделка кабелей 
	 шт
	18
	                           803,19 
	                            14 457,42 

	Итого 
	 
	                    1 074 112,51 

	Вынос кабеля связи в районе шахты 15
	 
	 

	456
	Разработка грунта 
	 м3
	40,49
	                             54,79 
	                              2 218,45 

	457
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	5,47
	                        1 511,65 
	                              8 268,73 

	458
	Разборка покрытий погрузка и перевозка до 60км
	м2
	15,4
	                        1 426,95 
	                            21 975,03 

	459
	Устройство асфальтобетонных покрытий
	м2
	15,4
	                        2 859,52 
	                            44 036,61 

	460
	Разработка грунта с погрузкой 
	 м3
	12,02
	                           397,10 
	                              4 773,14 

	461
	Засыпка грунта  
	 м3
	25,87
	                             59,06 
	                              1 527,88 

	462
	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	1154
	                             20,57 
	                            23 737,78 

	463
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: 
	м
	100
	                           232,18 
	                            23 218,00 

	464
	Устройство ввода труб в колодцы
	шт
	2
	                             90,63 
	                                 181,26 

	465
	Установка консоли в коллекторе: двухместной
	шт
	12
	                           273,32 
	                              3 279,84 

	466
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-2
	шт
	3
	                        6 395,74 
	                            19 187,22 

	467
	Установка люка в колодцах: на проезжей части
	шт
	3
	                      10 745,88 
	                            32 237,64 

	468
	Прокладка сигнальной ленты 
	м
	50
	                               7,08 
	                                 354,00 

	469
	Монтаж муфты соединительной 
	шт
	20
	                           522,19 
	                            10 443,80 

	470
	Муфта полиэтиленовая прямая восстановления п/э оболочки МПП-0,1/0,3
	шт
	2
	                           120,84 
	                                 241,68 

	471
	Муфта полиэтиленовая прямая восстановления п/э оболочки МПП-1
	шт
	8
	                           267,57 
	                              2 140,56 

	472
	Муфта оптическая FOSC-400 D (D5) (прим)
	компл.
	6
	                      32 102,43 
	                          192 614,58 

	473
	Муфта МССО, МССД (прим)
	компл.
	4
	                      17 383,30 
	                            69 533,20 

	474
	Прокладка кабеля связи
	м
	437
	                             92,50 
	                            40 422,50 

	475
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	1296
	                             39,83 
	                            51 619,68 

	476
	Кабели связи , марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10
	м
	528
	                             62,35 
	                            32 920,80 

	477
	Кабели связи  марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30
	м
	237
	                           146,87 
	                            34 808,19 

	478
	Кабели связи, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100
	м
	354
	                           424,73 
	                          150 354,42 

	479
	Кабели дальней связи марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7 (прим)
	м
	177
	                        1 195,74 
	                          211 645,98 

	480
	Заделка кабеля
	шт
	20
	                           433,72 
	                              8 674,40 

	Итого
	 
	                       990 415,37 

	 Вынос кабеля связи в районе шахты 6.5
	 
	 

	481
	Разработка грунта 
	м3
	48,23
	                             88,23 
	                              4 255,33 

	482
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	м3
	8,53
	                        1 658,46 
	                            14 146,66 

	483
	Разборка покрытий  асфальтобетонных погрузка и перевозка
	 м3
	3,885
	                        1 501,85 
	                              5 834,69 

	484
	Разборка покрытий щебеночных, погрузка и перевозка
	м3
	6,48
	                           536,79 
	                              3 478,40 

	485
	Устройство асфальтобетонного покрытия (с щебеночным основанием)
	м2
	25,9
	                        2 503,72 
	                            64 846,35 

	486
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка
	м3
	8,01
	                           609,84 
	                              4 884,82 

	487
	Засыпка вручную траншей
	 м3
	3,67
	                           178,74 
	                                 655,98 

	488
	Разработка грунта 
	 м3
	39,7
	                             50,87 
	                              2 019,54 

	489
	Уплотнение грунта 
	 м3
	39,7
	                             57,40 
	                              2 278,78 

	490
	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	м
	1474
	                             30,30 
	                            44 662,20 

	491
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб
	м
	116
	                           246,96 
	                            28 647,36 

	492
	Устройство ввода труб в колодцы
	шт
	2
	                           181,26 
	                                 362,52 

	493
	Установка консоли в коллекторе: двухместной
	шт
	8
	                           316,12 
	                              2 528,96 

	494
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях: ККС-2
	шт
	2
	                        6 892,04 
	                            13 784,08 

	495
	Установка люка в колодцах: на проезжей части
	шт
	2
	                      11 194,71 
	                            22 389,42 

	496
	Прокладка сигнальной ленты 
	м
	58
	                               7,89 
	                                 457,62 

	497
	Монтаж муфты соединительной 
	шт
	18
	                        1 126,85 
	                            20 283,30 

	498
	Муфта полиэтиленовая прямая восстановления п/э оболочки МПП-0,1/0,3
	шт
	4
	                           118,68 
	                                 474,72 

	499
	Муфта полиэтиленовая прямая восстановления п/э оболочки МПП-1
	шт
	2
	                           267,57 
	                                 535,14 

	500
	Муфта оптическая FOSC-400 D (D5) (прим)
	шт
	12
	                      32 102,43 
	                          385 229,16 

	501
	Заделка концевая с гильзой
	шт
	196
	                           287,65 
	                            56 379,40 

	502
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации
	м
	1420
	                             60,53 
	                            85 952,60 

	503
	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7) (прим.ДПЛ-П)
	м
	0,34
	                           660,03 
	                                 224,41 

	504
	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)  (прим.ДПЛ-П)
	м
	235
	                             55,17 
	                            12 964,95 

	505
	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)
	м
	355
	                             55,19 
	                            19 592,45 

	506
	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7)
	м
	245
	                             49,92 
	                            12 230,40 

	507
	Кабель связи оптический: ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)
	м
	245
	                             42,94 
	                            10 520,30 

	508
	Прокладка кабеля в подземной канализации, 
	м
	345
	                             56,17 
	                            19 378,65 

	509
	Кабели связи  марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10
	м
	0,23
	                             75,05 
	                                   17,26 

	510
	Кабели связи , марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100
	м
	0,115
	                           450,32 
	                                   51,79 

	511
	Комплекс измерений
	шт
	244
	                             26,15 
	                              6 380,60 

	Итого 
	 
	                       845 447,84 

	Всего вынос сетей
	 
	                 28 311 272,11 

	Сооружение тоннелей
	 
	 

	Тоннель СШ№2 - ПШ №1 д=2000 Проходка тоннеля
	 
	 

	512
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1,00
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	513
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	443,40
	                    312 802,23 
	                   138 696 508,78 

	514
	Железобетонная труба
	шт
	142,00
	                    164 462,99 
	                     23 353 744,58 

	515
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	5,00
	                    630 720,57 
	                       3 153 602,85 

	516
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	3887,46
	                           230,46 
	                          895 904,03 

	517
	Заделка цементом швов 
	м
	923,4
	                             53,46 
	                            49 364,96 

	518
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	2,172
	                      78 305,41 
	                          170 079,35 

	519
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	189,44
	                        1 677,13 
	                          317 715,51 

	520
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	521
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	750
	                           478,22 
	                          358 665,00 

	522
	Демонтаж  воздуховодов 
	м2
	750
	                           168,90 
	                          126 675,00 

	Итого 
	 
	               170 546 587,27 

	Тоннель СШ№2 - ПШ №3 д=2000
	 
	 

	523
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	524
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	361
	                    312 802,23 
	                   112 921 605,03 

	525
	Железобетонная труба
	шт
	116
	                    164 486,42 
	                     19 080 424,72 

	526
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	4
	                    630 721,71 
	                       2 522 886,84 

	527
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	3287,52
	                           230,45 
	                          757 608,98 

	528
	Заделка цементом швов 
	 м
	751,79
	                             53,45 
	                            40 183,18 

	529
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	1,768
	                      78 303,90 
	                          138 441,30 

	530
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	152,32
	                        1 677,20 
	                          255 471,10 

	531
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	532
	Прокладка воздуховодов 
	м2
	624,5
	                           478,23 
	                          298 654,64 

	533
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	624,5
	                           168,93 
	                          105 496,79 

	Итого 
	 
	               139 545 099,79 

	 Тоннель СШ№4 - ПШ №3 д=2000
	 
	 

	534
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	535
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	326,6
	                    312 802,19 
	                   102 161 195,25 

	536
	Железобетонная труба
	шт
	105
	                    164 489,17 
	                     17 271 362,85 

	537
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	4
	                    630 721,71 
	                       2 522 886,84 

	538
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	2971,44
	                           230,45 
	                          684 768,35 

	539
	Заделка цементом швов 
	 м
	678,53
	                             53,44 
	                            36 260,64 

	540
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	1,598
	                      78 305,91 
	                          125 132,84 

	541
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	136,96
	                        1 677,19 
	                          229 707,94 

	542
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	543
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	568,2
	                           478,26 
	                          271 747,33 

	544
	Демонтаж  воздуховодов 
	м2
	568,2
	                           168,91 
	                            95 974,66 

	Итого 
	 
	               126 823 363,91 

	Тоннель СШ№4 - ПК№5а д=2000
	 
	 

	545
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	546
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	818,69
	                    312 802,21 
	                   256 088 041,30 

	547
	Железобетонная труба
	шт
	264
	                    164 414,67 
	                     43 405 472,88 

	548
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	8
	                    630 720,76 
	                       5 045 766,08 

	549
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	7201,8
	                           230,45 
	                       1 659 654,81 

	550
	Заделка цементом швов 
	м
	1703,29
	                             53,46 
	                            91 057,88 

	551
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	4,011
	                      78 305,57 
	                          314 083,64 

	552
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	346,88
	                        1 654,69 
	                          573 978,87 

	553
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	554
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	1339,4
	                           478,12 
	                          640 393,93 

	555
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	1339,4
	                           168,91 
	                          226 238,05 

	Итого 
	 
	               311 469 014,65 

	Тоннель СШ№6 - ПК №5б д=2000
	 
	 

	556
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	557
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	663,4
	                    312 802,22 
	                   207 512 992,75 

	558
	Железобетонная труба
	шт
	214
	                    164 427,81 
	                     35 187 551,34 

	559
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	7
	                    630 721,44 
	                       4 415 050,08 

	560
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	5830,38
	                           230,45 
	                       1 343 611,07 

	561
	Заделка цементом швов 
	 м
	1379,31
	                             53,45 
	                            73 724,12 

	562
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	3,248
	                      78 304,51 
	                          254 333,05 

	563
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	281,6
	                        1 677,16 
	                          472 288,26 

	564
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	565
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	1100,3
	                           478,13 
	                          526 086,44 

	566
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	1100,3
	                           168,91 
	                          185 851,67 

	Итого 
	 
	               253 395 815,99 

	 Тоннель СШ№6 - ПШ №6.1 д=2000
	 
	 

	567
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	568
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	591,3
	                    312 802,20 
	                   184 959 940,86 

	569
	Железобетонная труба
	шт
	191
	                    164 430,34 
	                     31 406 194,94 

	570
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	6
	                    630 721,07 
	                       3 784 326,42 

	571
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	5403,42
	                           230,45 
	                       1 245 218,14 

	572
	Заделка цементом швов 
	 м
	1229,59
	                             53,45 
	                            65 721,59 

	573
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	2,895
	                      78 305,22 
	                          226 693,61 

	574
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	250,88
	                        1 677,25 
	                          420 788,48 

	575
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	576
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	930,1
	                           478,15 
	                          444 727,32 

	577
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	930,1
	                           168,91 
	                          157 103,19 

	Итого
	 
	               226 135 041,76 

	 Тоннель СШ№6.2 - ПШ №6.1 д=2000
	 
	 

	578
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	579
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	698,1
	                    312 802,24 
	                   218 367 243,74 

	580
	Железобетонная труба
	шт
	225
	                    164 419,46 
	                     36 994 378,50 

	581
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	7
	                    630 721,44 
	                       4 415 050,08 

	582
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	6384,78
	                           230,45 
	                       1 471 372,55 

	583
	Заделка цементом швов 
	 м
	1445,23
	                             53,46 
	                            77 262,00 

	584
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	3,418
	                      78 305,76 
	                          267 649,09 

	585
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	295,68
	                        1 654,75 
	                          489 276,48 

	586
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	587
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	1160,2
	                           478,13 
	                          554 726,43 

	588
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	1160,2
	                           168,90 
	                          195 957,78 

	Итого 
	 
	               266 257 243,86 

	Тоннель СШ№6.2 - ПШ №6.3 д=2000
	 
	 

	589
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	590
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	55,3
	                    312 802,12 
	                     17 297 957,24 

	591
	Железобетонная труба
	шт
	18
	                    165 183,22 
	                       2 973 297,96 

	592
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	1
	                    630 723,62 
	                          630 723,62 

	593
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	478,62
	                           230,45 
	                          110 297,98 

	594
	Заделка цементом швов 
	 м
	115
	                             53,55 
	                              6 158,25 

	595
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	0,271
	                      78 309,09 
	                            21 221,76 

	596
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	23,04
	                        1 677,22 
	                            38 643,15 

	597
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	598
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	151
	                           478,88 
	                            72 310,88 

	599
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	151
	                           168,84 
	                            25 494,84 

	Итого 
	 
	                 24 600 432,89 

	Тоннель СШ№6.4а - ПШ №6.3 д=3000
	 
	 

	600
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	601
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	136,8
	                    313 178,83 
	                     42 842 863,94 

	602
	Железобетонная труба
	шт
	44
	                    205 591,51 
	                       9 046 026,44 

	603
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	2
	                    816 229,00 
	                       1 632 458,00 

	604
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	1699,02
	                           230,45 
	                          391 539,16 

	605
	Заделка цементом швов 
	 м
	346,66
	                             53,44 
	                            18 525,51 

	606
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	0,673
	                      78 305,45 
	                            52 699,57 

	607
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	68,76
	                        1 677,24 
	                          115 327,02 

	608
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	609
	Прокладка воздуховодов 
	м2
	282,6
	                           478,46 
	                          135 212,80 

	610
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	282,6
	                           168,93 
	                            47 739,62 

	611
	Завершающие работы, Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб
	м
	136,8
	                    100 961,20 
	                     13 811 492,16 

	612
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб
	м
	83,6
	                           936,89 
	                            78 324,00 

	613
	Установка стальных муфт
	шт
	59
	                        1 500,71 
	                            88 541,89 

	614
	Опорно-направляющее кольцо КП 
	шт
	91
	                           720,33 
	                            65 550,03 

	Итого 
	 
	                 71 750 627,35 

	Тоннель СШ№6.4б - ПШ №6.5 д=2000
	 
	 

	615
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	616
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	568,8
	                    312 802,22 
	                   177 921 902,74 

	617
	Железобетонная труба
	шт
	183
	                    164 433,46 
	                     30 091 323,18 

	618
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	6
	                    630 721,07 
	                       3 784 326,42 

	619
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	4994,82
	                           230,45 
	                       1 151 056,27 

	620
	Заделка цементом швов 
	 м
	1182,79
	                             53,46 
	                            63 231,95 

	621
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	2,785
	                      78 304,57 
	                          218 078,23 

	622
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	240,64
	                        1 677,27 
	                          403 618,25 

	623
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	624
	Прокладка воздуховодов 
	м2
	960,5
	                           478,16 
	                          459 272,68 

	625
	Демонтаж  воздуховодов 
	м2
	960,5
	                           168,92 
	                          162 247,66 

	Итого
	 
	               217 679 384,59 

	Тоннель СШ№7 - ПШ №6.5 д=2000
	 
	 

	626
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	627
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	312,5
	                    312 802,21 
	                     97 750 690,63 

	628
	Железобетонная труба
	шт
	101
	                    164 494,44 
	                     16 613 938,44 

	629
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	3
	                    630 721,07 
	                       1 892 163,21 

	630
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	2841,84
	                           230,46 
	                          654 930,45 

	631
	Заделка цементом швов 
	м
	649,83
	                             53,43 
	                            34 720,42 

	632
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	1,53
	                      78 304,85 
	                          119 806,42 

	633
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	131,84
	                        1 677,32 
	                          221 137,87 

	634
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	635
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	548,6
	                           478,25 
	                          262 367,95 

	636
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	548,6
	                           168,92 
	                            92 669,51 

	Итого 
	 
	               121 066 752,11 

	Тоннель СШ№7 - ПШ №8 д=2000
	 
	 

	637
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	638
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	434,2
	                    312 802,23 
	                   135 818 728,27 

	639
	Железобетонная труба
	шт
	139
	                    164 457,23 
	                     22 859 554,97 

	640
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	5
	                    630 720,57 
	                       3 153 602,85 

	641
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	3960
	                           230,45 
	                          912 582,00 

	642
	Заделка цементом швов 
	м
	902,9
	                             53,46 
	                            48 269,03 

	643
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	2,126
	                      78 305,51 
	                          166 477,51 

	644
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	183,04
	                        1 677,32 
	                          307 016,65 

	645
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	646
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	739,6
	                           478,19 
	                          353 669,32 

	647
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	739,6
	                           168,91 
	                          124 925,84 

	Итого 
	 
	               167 169 153,65 

	Тоннель СШ№9 - ПШ №8 д=2000
	 
	 

	648
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	649
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	285,9
	                    312 802,28 
	                     89 430 171,85 

	650
	Железобетонная труба
	шт
	92
	                    164 519,76 
	                     15 135 817,92 

	651
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	3
	                    630 721,07 
	                       1 892 163,21 

	652
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	2597,4
	                           230,45 
	                          598 570,83 

	653
	Заделка цементом швов 
	м
	594,52
	                             53,49 
	                            31 800,87 

	654
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	1,4
	                      78 304,78 
	                          109 626,69 

	655
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	121,6
	                        1 677,31 
	                          203 960,90 

	656
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	657
	Прокладка воздуховодов 
	м2
	504,6
	                           478,28 
	                          241 340,09 

	658
	Демонтаж  воздуховодов 
	м2
	504,6
	                           168,91 
	                            85 231,99 

	Итого 
	 
	               111 153 011,56 

	Тоннель СШ№9 - ПШ №10 д=2000
	 
	 

	659
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	660
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	123,5
	                    312 802,27 
	                     38 631 080,35 

	661
	Железобетонная труба
	шт
	40
	                    164 729,46 
	                       6 589 178,40 

	662
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	1
	                    630 723,62 
	                          630 723,62 

	663
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	1105,38
	                           230,45 
	                          254 734,82 

	664
	Заделка цементом швов 
	м
	256,81
	                             53,43 
	                            13 721,36 

	665
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	0,605
	                      78 302,72 
	                            47 373,15 

	666
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	51,2
	                        1 654,53 
	                            84 711,94 

	667
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	668
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	249,6
	                           478,55 
	                          119 446,08 

	669
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	249,6
	                           168,94 
	                            42 167,42 

	Итого 
	 
	                 49 837 464,35 

	Тоннель СШ№11 - ПШ №10 д=2000
	 
	 

	670
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	671
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	485,7
	                    312 802,20 
	                   151 928 028,54 

	672
	Железобетонная труба
	шт
	156
	                    164 453,60 
	                     25 654 761,60 

	673
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	5
	                    630 720,57 
	                       3 153 602,85 

	674
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	4433,22
	                           230,45 
	                       1 021 635,55 

	675
	Заделка цементом швов 
	м
	1005,82
	                             53,47 
	                            53 781,20 

	676
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	2,105
	                      78 303,67 
	                          164 829,23 

	677
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	206,08
	                        1 837,76 
	                          378 725,58 

	678
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	679
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	812,9
	                           478,16 
	                          388 696,26 

	680
	Демонтаж  воздуховодов 
	м2
	812,9
	                           168,91 
	                          137 306,94 

	Итого 
	 
	               186 305 694,96 

	Тоннель СШ№11 - ПШ №12 д=2000
	 
	 

	681
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	682
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	430
	                    312 802,24 
	                   134 504 963,20 

	683
	Железобетонная труба
	шт
	138
	                    164 466,04 
	                     22 696 313,52 

	684
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	5
	                    630 720,57 
	                       3 153 602,85 

	685
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	3921,48
	                           230,45 
	                          903 705,07 

	686
	Заделка цементом швов 
	 м
	894,15
	                             53,45 
	                            47 792,32 

	687
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	1,871
	                      78 304,24 
	                          146 507,23 

	688
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	181,76
	                        1 677,26 
	                          304 858,78 

	689
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	690
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	725,3
	                           478,19 
	                          346 831,21 

	691
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	725,3
	                           168,90 
	                          122 503,17 

	Итого 
	 
	               165 651 404,56 

	Тоннель СШ№13 - ПШ №12 д=2000
	 
	 

	692
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	693
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	707,2
	                    312 802,24 
	                   221 213 744,13 

	694
	Железобетонная труба
	шт
	227
	                    164 428,72 
	                     37 325 319,44 

	695
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	7
	                    630 721,44 
	                       4 415 050,08 

	696
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	6468,3
	                           230,45 
	                       1 490 619,74 

	697
	Заделка цементом швов 
	 м
	1472,85
	                             53,46 
	                            78 738,56 

	698
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	3,082
	                      78 305,47 
	                          241 337,46 

	699
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	298,24
	                        1 677,31 
	                          500 240,93 

	700
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	701
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	1161
	                           478,14 
	                          555 120,54 

	702
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	1161
	                           168,91 
	                          196 104,51 

	Итого 
	                                   -   
	               269 440 602,60 

	Тоннель СШ№13 - ПШ №13_1 д=2000
	                                   -   
	 

	703
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	704
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	523,7
	                    312 802,22 
	                   163 814 522,61 

	705
	Железобетонная труба
	шт
	169
	                    164 452,83 
	                     27 792 528,27 

	706
	Домкратная станция D2000/2500  (L=3.44м) футерованная
	шт
	5
	                    630 720,57 
	                       3 153 602,85 

	707
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	4784,22
	                           230,45 
	                       1 102 523,50 

	708
	Заделка цементом швов 
	 м
	1091,1
	                             53,47 
	                            58 341,12 

	709
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	2,083
	                      78 306,41 
	                          163 112,25 

	710
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	221,44
	                        1 677,17 
	                          371 392,52 

	711
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	712
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	873,2
	                           478,18 
	                          417 546,78 

	713
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	873,2
	                           168,91 
	                          147 492,21 

	Итого 
	 
	               200 445 389,32 

	 Тоннель СШ№13 - ПШ №14 д=3000
	 
	 

	714
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	715
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	213,1
	                    313 178,86 
	                     66 738 415,07 

	716
	Железобетонная труба
	шт
	69
	                    205 422,63 
	                     14 174 161,47 

	717
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	2
	                    816 229,00 
	                       1 632 458,00 

	718
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	2760,3
	                           230,45 
	                          636 111,14 

	719
	Заделка цементом швов 
	 м
	537,9
	                             53,48 
	                            28 766,89 

	720
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	1,044
	                      78 305,29 
	                            81 750,72 

	721
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	106,96
	                        1 677,16 
	                          179 389,03 

	722
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	723
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	384,5
	                           478,36 
	                          183 929,42 

	724
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	384,5
	                           168,93 
	                            64 953,59 

	Итого 
	 
	                 87 144 262,54 

	 Тоннель СШ№15 - ПШ №14 д=3000
	 
	 

	725
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	726
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	262,6
	                    313 178,87 
	                     82 240 771,26 

	727
	Железобетонная труба
	шт
	85
	                    205 375,06 
	                     17 456 880,10 

	728
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	3
	                    816 227,73 
	                       2 448 683,19 

	729
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	3409,74
	                           230,45 
	                          785 774,58 

	730
	Заделка цементом швов 
	 м
	662,54
	                             53,45 
	                            35 412,76 

	731
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	1,286
	                      78 303,62 
	                          100 698,46 

	732
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	132,94
	                        1 677,11 
	                          222 955,00 

	733
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	734
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	465
	                           478,30 
	                          222 409,50 

	735
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	465
	                           168,95 
	                            78 561,75 

	Итого 
	 
	               107 016 473,81 

	Тоннель СШ№15 - ПШ №16 д=3000
	 
	 

	736
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1,00
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	737
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	296,70
	                    313 178,83 
	                     92 920 158,86 

	738
	Железобетонная труба
	шт
	96,00
	                    205 363,10 
	                     19 714 857,60 

	739
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	3,00
	                    816 227,73 
	                       2 448 683,19 

	740
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	3857,94
	                           230,45 
	                          889 062,27 

	741
	Заделка цементом швов 
	 м
	748,57
	                             53,46 
	                            40 018,55 

	742
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	1,45
	                      78 467,55 
	                          113 777,95 

	743
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	149,74
	                        1 677,20 
	                          251 143,93 

	744
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81
	                      54 449,80 
	                            98 554,14 

	745
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	522,20
	                           478,28 
	                          249 757,82 

	746
	Демонтаж  воздуховодов 
	м2
	522,20
	                           168,91 
	                            88 204,80 

	Итого 
	 
	               120 139 992,18 

	 Тоннель СШ№17 - ПШ №16 д=3000
	 
	 

	747
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	748
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	36,1
	                    313 179,34 
	                     11 305 774,17 

	749
	Железобетонная труба
	шт
	12
	                    206 716,32 
	                       2 480 595,84 

	750
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	432,54
	                           230,46 
	                            99 683,17 

	751
	Заделка цементом швов 
	 м
	91,08
	                             53,54 
	                              4 876,42 

	752
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	0,177
	                      78 293,02 
	                            13 857,86 

	753
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	16,08
	                        1 678,06 
	                            26 983,20 

	754
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	755
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	110,8
	                           479,27 
	                            53 103,12 

	756
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	110,8
	                           168,94 
	                            18 718,55 

	Итого 
	 
	                 17 427 919,54 

	Тоннель СШ№17 - ПШ №18 д=3000
	 
	 

	757
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	758
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	146,7
	                    313 178,86 
	                     45 943 338,76 

	759
	Железобетонная труба
	шт
	47
	                    205 540,84 
	                       9 660 419,48 

	760
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	2
	                    816 229,00 
	                       1 632 458,00 

	761
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	1886,22
	                           230,45 
	                          434 679,40 

	762
	Заделка цементом швов 
	м
	370,12
	                             53,42 
	                            19 771,81 

	763
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	0,719
	                      78 305,13 
	                            56 301,39 

	764
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	73,34
	                        1 677,17 
	                          123 003,65 

	765
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	766
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	284,5
	                           478,45 
	                          136 119,03 

	767
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	284,5
	                           168,95 
	                            48 066,28 

	Итого 
	 
	                 61 478 485,01 

	 Тоннель СШ№19 - ПШ №18 д=3000
	 
	 

	768
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	769
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	551,3
	                    313 178,83 
	                   172 655 488,98 

	770
	Железобетонная труба
	шт
	177
	                    205 268,40 
	                     36 332 506,80 

	771
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	6
	                    816 227,73 
	                       4 897 366,38 

	772
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	7204,5
	                           230,45 
	                       1 660 277,03 

	773
	Заделка цементом швов 
	м
	1390,91
	                             53,46 
	                            74 358,05 

	774
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	2,702
	                      78 306,54 
	                          211 584,27 

	775
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	278,1
	                        1 677,28 
	                          466 451,57 

	776
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	777
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	925
	                           478,15 
	                          442 288,75 

	778
	Демонтаж  воздуховодов 
	м2
	925
	                           168,92 
	                          156 251,00 

	Итого 
	 
	               220 320 900,04 

	 Тоннель СШ№19 - ПШ №20 д=3000
	 
	 

	779
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	780
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	336,3
	                    313 178,85 
	                   105 322 047,26 

	781
	Железобетонная труба
	шт
	108
	                    205 341,62 
	                     22 176 894,96 

	782
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	4
	                    816 227,09 
	                       3 264 908,36 

	783
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	4378,5
	                           230,45 
	                       1 009 025,33 

	784
	Заделка цементом швов 
	 м
	848,47
	                             53,46 
	                            45 359,21 

	785
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	1,648
	                      78 305,55 
	                          129 047,55 

	786
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	169,61
	                        1 677,36 
	                          284 497,03 

	787
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	788
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	587,5
	                           478,25 
	                          280 971,88 

	789
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	587,5
	                           168,90 
	                            99 228,75 

	Итого 
	 
	               136 036 307,54 

	Тоннель СШ№21 - ПШ №20 д=3000
	 
	 

	790
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	791
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	1230,4
	                    313 178,83 
	                   385 335 232,43 

	792
	Железобетонная труба
	шт
	396
	                    205 216,69 
	                     81 265 809,24 

	793
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	13
	                    816 227,53 
	                     10 610 957,89 

	794
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	16130,88
	                           230,45 
	                       3 717 361,30 

	795
	Заделка цементом швов 
	 м
	3104,24
	                             53,46 
	                          165 952,67 

	796
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	6,029
	                      78 305,86 
	                          472 106,03 

	797
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	623,42
	                        1 677,22 
	                       1 045 612,49 

	798
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	799
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	1989,7
	                           478,07 
	                          951 215,88 

	800
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	1989,7
	                           168,92 
	                          336 100,12 

	Итого 
	 
	               487 324 675,26 

	 Тоннель СШ№21 - ПШ №22 д=3000
	 
	 

	801
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	802
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	975,5
	                    313 178,82 
	                   305 505 938,91 

	803
	Железобетонная труба
	шт
	314
	                    205 228,94 
	                     64 441 887,16 

	804
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	10
	                    816 227,47 
	                       8 162 274,70 

	805
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	12780,36
	                           230,45 
	                       2 945 233,96 

	806
	Заделка цементом швов 
	 м
	2461,14
	                             53,46 
	                          131 572,54 

	807
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	4,78
	                      78 305,38 
	                          374 299,72 

	808
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	493,54
	                        1 677,20 
	                          827 765,29 

	809
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	810
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	1589,5
	                           478,10 
	                          759 939,95 

	811
	Демонтаж  воздуховодов 
	м2
	1589,5
	                           168,91 
	                          268 482,45 

	Итого
	 
	               386 841 721,89 

	Тоннель СШ№23 - ПШ №22 д=3000
	 
	 

	812
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	813
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	1186,1
	                    313 178,83 
	                   371 461 410,26 

	814
	Железобетонная труба
	шт
	382
	                    205 218,40 
	                     78 393 428,80 

	815
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	12
	                    816 227,09 
	                       9 794 725,08 

	816
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	15548,58
	                           230,45 
	                       3 583 170,26 

	817
	Заделка цементом швов 
	 м
	2992,47
	                             53,46 
	                          159 977,45 

	818
	Конструкции стальные 
	т
	5,813
	                      78 305,20 
	                          455 188,13 

	819
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	600,5
	                        1 677,21 
	                       1 007 164,61 

	820
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	821
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	1913,4
	                           478,08 
	                          914 758,27 

	822
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	1913,4
	                           168,91 
	                          323 192,39 

	Итого 
	 
	               469 517 342,46 

	Тоннель СШ№23 - ПШ №24 д=3000
	 
	 

	823
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	824
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	845,3
	                    313 178,82 
	                   264 730 056,55 

	825
	Железобетонная труба
	шт
	272
	                    205 238,06 
	                     55 824 752,32 

	826
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	9
	                    816 226,87 
	                       7 346 041,83 

	827
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	11068,92
	                           230,45 
	                       2 550 832,61 

	828
	Заделка цементом швов 
	 м
	2132,65
	                             53,46 
	                          114 011,47 

	829
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	4,143
	                      78 304,60 
	                          324 415,96 

	830
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	427,84
	                        1 677,23 
	                          717 586,08 

	831
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	832
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	1382,2
	                           478,10 
	                          660 829,82 

	833
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	1382,2
	                           168,91 
	                          233 467,40 

	Итого 
	 
	              335 926 321,25 

	Тоннель СШ№25 - ПШ №24 д=3000
	 
	 

	834
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	835
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	694,3
	                    313 178,81 
	                   217 440 047,78 

	836
	Железобетонная труба
	шт
	224
	                    205 252,65 
	                     45 976 593,60 

	837
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	7
	                    816 227,36 
	                       5 713 591,52 

	838
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	9084,06
	                           230,45 
	                       2 093 421,63 

	839
	Заделка цементом швов 
	 м
	1751,68
	                             53,45 
	                            93 627,30 

	840
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	3,403
	                      78 305,59 
	                          266 473,92 

	841
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	 м2
	351,44
	                        1 677,20 
	                          589 435,17 

	842
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	843
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	1139,2
	                           478,13 
	                          544 685,70 

	844
	Демонтаж  воздуховодов 
	м2
	1139,2
	                           168,91 
	                          192 422,27 

	Итого 
	 
	               276 334 626,10 

	 Тоннель СШ№25 - ПШ №26 д=3000
	 
	 

	845
	Монтаж и демонтаж микропроходческих комплексов
	шт
	1
	                 3 325 773,07 
	                       3 325 773,07 

	846
	Проходка тоннелей микропроходческими комплексами 
	м
	491,9
	                    313 178,81 
	                   154 052 656,64 

	847
	Железобетонная труба
	шт
	159
	                    205 279,54 
	                     32 639 446,86 

	848
	Домкратная станция D2400/3000  (L=3.44м) футерованная
	шт
	5
	                    816 226,70 
	                       4 081 133,50 

	849
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 60 км
	т
	6214,86
	                           230,45 
	                       1 432 214,49 

	850
	Заделка цементом швов 
	м
	1241,03
	                             53,46 
	                            66 345,46 

	851
	Конструкции стальные индивидуальные: листовые 
	т
	2,411
	                      78 303,82 
	                          188 790,51 

	852
	Устройство оклеечной гидроизоляции в  в тоннелях
	м2
	249,06
	                        1 677,25 
	                          417 735,89 

	853
	Конструктивные элементы 
	т
	1,81495
	                      54 301,30 
	                            98 554,14 

	854
	Прокладка воздуховодов 
	 м2
	819,7
	                           478,16 
	                          391 947,75 

	855
	Демонтаж  воздуховодов 
	 м2
	819,7
	                           168,93 
	                          138 471,92 

	Итого
	 
	               196 833 070,23 

	Всего сооружение тоннелей
	 
	 
	 
	            5 981 614 183,02 

	856
	Технологическое оснащение (в т.ч оборудование  6 193 915,88 руб)
	комплекс
	1
	             350 568 805,78 
	               350 568 805,78 

	 Сооружение шахт
	 
	 

	Сооружение шахты ПШ№1 (7,1-6,6м)
	 
	 

	857
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	м3
	1,1
	                           839,59 
	                                 923,55 

	858
	Разборка тротуаров и дорожек 
	 м2
	11,2
	                             28,51 
	                                 319,31 

	859
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	 м3
	3,7
	                             72,31 
	                                 267,55 

	860
	Погрузка и перевозка груза
	т
	10,2
	                           288,56 
	                              2 943,31 

	861
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	103,8
	                           488,86 
	                            50 743,67 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	 
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	 
	 

	862
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	41
	                      12 662,23 
	                          519 151,43 

	863
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	16
	                        3 022,55 
	                            48 360,80 

	864
	Устройство основания: песчаного
	м3
	22
	                        2 265,70 
	                            49 845,40 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	 

	865
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-24А
	                                   -   
	 

	866
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	233,5
	                      76 323,92 
	                     17 821 635,32 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-24-Ак-1
	                                   -   
	 

	867
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	29,2
	                      74 888,93 
	                       2 186 756,76 

	Сооружение  комбинированных свай БСС-880-24-Ак-2
	                                   -   
	 

	868
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	29,2
	                      75 323,74 
	                       2 199 453,21 

	Сооружение  бетонных свай  БСС-880-24
	                                   -   
	 

	869
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	291,8
	                      72 550,61 
	                     21 170 268,00 

	870
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	817,2
	                           288,63 
	                          235 868,44 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	 

	871
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	 

	872
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Воостановление обратной засыпки после закрепления грунтов методом струйной цементации
	                                   -   
	 

	873
	Засыпка с уплотнением котлована форшахты песком 
	 м3
	17
	                        1 490,66 
	                            25 341,22 

	874
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	10
	                        3 022,65 
	                            30 226,50 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	 

	875
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	 

	876
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	103,1
	                           551,44 
	                            56 853,46 

	877
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	733,7
	                        1 588,51 
	                       1 165 489,79 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	 

	878
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	517,8
	                             36,87 
	                            19 091,29 

	879
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	880
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	14,4
	                           288,91 
	                              4 160,30 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	 

	881
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	13,2
	                      22 856,42 
	                          301 704,74 

	882
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	 

	883
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	 

	884
	Устройство железобетонного днища
	м3
	51,4
	                      11 563,84 
	                          594 381,38 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	 

	885
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	3,6
	                        6 497,40 
	                            23 390,64 

	Устройство конструкции для примыкания штольни
	                                   -   
	 

	886
	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в шахтных стволах
	 м3
	34
	                      26 930,21 
	                          915 627,14 

	887
	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона, погрузка и перевозка
	 м3
	5,5
	                      18 750,18 
	                          103 125,99 

	Прочие работы
	                                   -   
	 

	888
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	889
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	54,2
	                        5 747,09 
	                          311 492,28 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	 

	890
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	 

	891
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	892
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	 

	893
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,5609
	                      38 550,52 
	                            98 724,03 

	894
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,5609
	                      12 797,37 
	                            32 772,78 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	 

	895
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	896
	Демонтаж площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3,Л-4
	                                   -   
	 

	897
	Монтаж лестниц 
	т
	0,8404
	                      32 906,31 
	                            27 654,46 

	898
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,8404
	                        9 489,83 
	                              7 975,25 

	899
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	50
	                           158,47 
	                              7 923,50 

	900
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,1849
	                      25 371,40 
	                            30 062,57 

	901
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,1849
	                        6 038,73 
	                              7 155,29 

	902
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	50
	                        2 212,18 
	                          110 609,00 

	Итого 
	                                   -   
	                 48 773 936,14 

	Сооружение шахты СШ№2 (9,8-9,3м)
	                                   -   
	 

	903
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	148,9
	                           555,95 
	                            82 780,96 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	 

	904
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	56
	                      12 640,59 
	                          707 873,04 

	905
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	32
	                        3 023,09 
	                            96 738,88 

	906
	Устройство основания: песчаного
	м3
	25
	                        2 265,52 
	                            56 638,00 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	 

	907
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	22
	                      13 468,65 
	                          296 310,30 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-18А
	                                   -   
	 

	908
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	229,8
	                      74 355,58 
	                     17 086 912,28 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-18-Ак-1
	                                   -   
	 

	909
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	21,9
	                      72 253,64 
	                       1 582 354,72 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-18-Ак-2
	                                   -   
	 

	910
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	21,9
	                      72 753,39 
	                       1 593 299,24 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-18
	                                   -   
	 

	911
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	273,6
	                      70 512,14 
	                     19 292 121,50 

	912
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	766,1
	                           288,63 
	                          221 119,44 

	Разбивка ж/б внутренней  части  форшахты
	                                   -   
	 

	913
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	21,3
	                        5 747,67 
	                          122 425,37 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	 

	914
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	22
	                        5 746,83 
	                          126 430,26 

	Воостановление обратной засыпки после закрепления грунтов методом струйной цементации
	                                   -   
	 

	915
	Засыпка с уплотнением котлована форшахты песком 
	 м3
	15
	                        1 490,33 
	                            22 354,95 

	916
	Устройство основания щебеночного
	м3
	6
	                        3 020,93 
	                            18 125,58 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	 

	917
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	31
	                        9 493,52 
	                          294 299,12 

	Земляные работы
	                                   -   
	 

	918
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	195,8
	                           549,48 
	                          107 588,18 

	919
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	618,2
	                        1 349,55 
	                          834 291,81 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	 

	920
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	418,3
	                             36,89 
	                            15 431,09 

	921
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	922
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	19,92
	                           289,01 
	                              5 757,08 

	Устройство ж/б опорных поясов500х300 мм
	                                   -   
	 

	923
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	15
	                      20 167,16 
	                          302 507,40 

	924
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	17
	                        3 023,97 
	                            51 407,49 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	 

	925
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	7,9
	                        6 434,09 
	                            50 829,31 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	 

	926
	Устройство железобетонного днища
	 м3
	84,7
	                      11 417,48 
	                          967 060,56 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	 

	927
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,3
	                        6 497,51 
	                            27 939,29 

	Частичная разбивка ж/б конструкций для старта щита из штольни
	                                   -   
	 

	928
	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона, погрузка и перевозка
	 м3
	49
	                      18 748,44 
	                          918 673,56 

	Демонтаж бетонной подготовки
	                                   -   
	 

	929
	Разборка: бетонных фундаментов, погрузка, перевозка 
	м3
	7,9
	                        3 403,32 
	                            26 886,23 

	930
	Разборка покрытий щебеночных
	 м3
	17
	                           591,50 
	                            10 055,50 

	Проходка ствола
	                                   -   
	 

	931
	Проходка шахтных стволов , прием и выгрузка,перевозка
	 м3
	193,5
	                        1 504,11 
	                          291 045,29 

	932
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	0,891
	                             38,74 
	                                   34,52 

	933
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	17
	                        3 023,97 
	                            51 407,49 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	 

	934
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	7,9
	                        6 434,09 
	                            50 829,31 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	 

	935
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	 м3
	84,7
	                      12 458,32 
	                       1 055 219,70 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	 

	936
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,3
	                        6 497,51 
	                            27 939,29 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	 

	937
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	24,5
	                           509,07 
	                            12 472,22 

	Разбивка ж/б наружной части форшахты , временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	 

	938
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	71,1
	                        5 747,23 
	                          408 628,05 

	Временные конструкции
	                                   -   
	 

	939
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	59
	                           199,84 
	                            11 790,56 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	 

	940
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      38 097,46 
	                            30 330,15 

	941
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      12 803,95 
	                            10 193,48 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	 

	942
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,533
	                      38 544,95 
	                            59 089,41 

	943
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,533
	                      12 808,91 
	                            19 636,06 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	 

	944
	Монтаж площадок 
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	945
	Демонтаж площадок
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3,Л-4
	                                   -   
	 

	946
	Монтаж лестниц 
	т
	0,4927
	                      32 899,23 
	                            16 209,45 

	947
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,4927
	                        9 494,88 
	                              4 678,13 

	948
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	34
	                           154,86 
	                              5 265,24 

	949
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,8287
	                      25 382,29 
	                            21 034,30 

	950
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,8287
	                        6 051,34 
	                              5 014,75 

	951
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	34
	                        2 218,23 
	                            75 419,82 

	Итого
	 
	                                   -   
	                 47 092 617,10 

	Сооружение шахты ПШ№3 (7,1-6,6м)
	 
	 
	 
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	952
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	95,8
	                           556,07 
	                            53 271,51 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	 
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	 
	 

	953
	Устройство основания: песчаного
	м3
	22
	                        2 265,70 
	                            49 845,40 

	954
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	16
	                        3 022,55 
	                            48 360,80 

	955
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	41
	                      12 662,86 
	                          519 177,26 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	956
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-17А
	                                   -   
	                                        -   

	957
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	165,4
	                      66 992,96 
	                     11 080 635,58 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-17-Ак
	 
	                                   -   
	                                        -   

	958
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	41,3
	                      65 366,43 
	                       2 699 633,56 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-17
	                                   -   
	                                        -   

	959
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	206,7
	                      63 213,55 
	                     13 066 240,79 

	960
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	т
	578,9
	                           288,64 
	                          167 093,70 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	961
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	962
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	963
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	964
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	103
	                           589,69 
	                            60 738,07 

	965
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	565,7
	                        1 351,06 
	                          764 294,64 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	966
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	352,9
	                             36,83 
	                            12 997,31 

	967
	Вырубка бетона из  свай 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	968
	Погрузка, перевозка грунта
	1 т груза
	7,2
	                           287,71 
	                              2 071,51 

	969
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	970
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	6,6
	                      22 857,07 
	                          150 856,66 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	971
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	972
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	м3
	47,8
	                      11 800,23 
	                          564 050,99 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	973
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	7,2
	                        6 495,01 
	                            46 764,07 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	974
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	975
	Разборка: бетонных фундаментов, погрузка, перевозка 
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	976
	Разборка: бетонных фундаментов, погрузка, перевозка 
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	977
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	978
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	979
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	980
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,0471
	                      38 554,04 
	                            78 923,98 

	981
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,0471
	                      12 800,75 
	                            26 204,42 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	982
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	983
	Демонтаж площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	984
	Монтаж лестниц 
	т
	0,4216
	                      32 919,88 
	                            13 879,02 

	985
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,4216
	                        9 478,79 
	                              3 996,26 

	986
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	42
	                           156,80 
	                              6 585,60 

	987
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,9662
	                      25 370,21 
	                            24 512,70 

	988
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,9662
	                        6 038,82 
	                              5 834,71 

	989
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	42
	                        2 210,42 
	                            92 837,64 

	Итого 
	                                   -   
	                 30 463 936,64 

	 Сооружение шахты СШ№4 (9,8-9,3м)
	 
	 
	 
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	990
	Разборка покрытий  асфальтобетонных
	 м3
	6,4
	                           845,59 
	                              5 411,78 

	991
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	 м3
	8,5
	                             73,11 
	                                 621,44 

	992
	Разборка бортовых камней
	 м
	25
	                           117,38 
	                              2 934,50 

	993
	Погрузочные работы 
	т
	31,7
	                             28,05 
	                                 889,19 

	994
	Разработка грунта с погрузкой 
	 м3
	134
	                             47,67 
	                              6 387,78 

	995
	Перевозка грузов 
	т
	293
	                           260,68 
	                            76 379,24 

	Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	996
	Устройство основания: песчаного
	м3
	25
	                        2 265,52 
	                            56 638,00 

	997
	Устройство основания щебеночного
	м3
	32
	                        3 023,09 
	                            96 738,88 

	998
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	56
	                      12 640,59 
	                          707 873,04 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	999
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	22
	                      13 468,65 
	                          296 310,30 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-18,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1000
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	236,2
	                      65 259,45 
	                     15 414 282,09 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-18,5-Ак-1
	                                   -   
	                                        -   

	1001
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	22,5
	                      63 400,42 
	                       1 426 509,45 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-18,5-Ак-2
	                                   -   
	                                        -   

	1002
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	22,5
	                      63 762,17 
	                       1 434 648,83 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-18,5
	                                   -   
	                                        -   

	1003
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	281,2
	                      61 509,19 
	                     17 296 384,23 

	1004
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	т
	803
	                           288,64 
	                          231 777,92 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1005
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	21,3
	                        5 747,67 
	                          122 425,37 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1006
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	22
	                        5 746,83 
	                          126 430,26 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1007
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	31
	                        9 493,52 
	                          294 299,12 

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1008
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	195,8
	                           580,65 
	                          113 691,27 

	1009
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	957,6
	                        1 340,52 
	                       1 283 681,95 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1010
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	528,7
	                             36,88 
	                            19 498,46 

	1011
	Вырубка бетона из  свай 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1012
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	19,92
	                           289,01 
	                              5 757,08 

	1013
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	34
	                        3 023,22 
	                          102 789,48 

	1014
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	 м3
	17
	                             72,09 
	                              1 225,53 

	1015
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	т
	30,6
	                           288,56 
	                              8 829,94 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1016
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	15
	                      20 167,16 
	                          302 507,40 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1017
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	15,8
	                        6 434,64 
	                          101 667,31 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1018
	Устройство железобетонного днища
	м3
	169,4
	                      11 924,55 
	                       2 020 018,77 

	Частичная разбивка ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1019
	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов из монолитного железобетона, погрузка и перевозка
	 м3
	44
	                      18 748,60 
	                          824 938,40 

	Демонтаж бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1020
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	7,9
	                        5 718,47 
	                            45 175,91 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1021
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	8,6
	                        6 496,51 
	                            55 869,99 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1022
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	24,5
	                           509,07 
	                            12 472,22 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1023
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	34,7
	                        5 747,35 
	                          199 433,05 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1024
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	36,4
	                        5 747,12 
	                          209 195,17 

	 Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1025
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	59
	                           199,84 
	                            11 790,56 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1026
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      38 097,46 
	                            30 330,15 

	1027
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      12 803,95 
	                            10 193,48 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1028
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      38 555,92 
	                            78 923,97 

	1029
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      12 801,37 
	                            26 204,40 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1030
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1031
	Демонтаж площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1032
	Монтаж лестниц 
	т
	0,5501
	                      32 918,24 
	                            18 108,32 

	1033
	Демонтаж площадок
	т
	0,5501
	                        9 492,63 
	                              5 221,90 

	1034
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	42
	                           156,80 
	                              6 585,60 

	1035
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,0749
	                      25 366,13 
	                            27 266,05 

	1036
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,0749
	                        6 038,41 
	                              6 490,69 

	1037
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	42
	                        2 210,42 
	                            92 837,64 

	Итого 
	 
	                                   -   
	                 43 235 797,59 

	Сооружение шахты СШ№7 (9,8-9,3м)
	 
	                                   -   
	 

	Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1038
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	м3
	24,3
	                           846,79 
	                            20 577,00 

	1039
	Разборка покрытий щебеночных
	м3
	24,8
	                             72,04 
	                              1 786,59 

	1040
	Разборка бортовых камней
	 м
	9
	                           116,04 
	                              1 044,36 

	1041
	Погрузочные работы 
	т
	103,25
	                             28,01 
	                              2 892,03 

	1042
	Разработка грунта с погрузкой 
	 м3
	99,8
	                             47,74 
	                              4 764,45 

	1043
	Перевозка грузов 
	т
	297,86
	                           260,65 
	                            77 637,21 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1044
	Устройство основания: песчаного
	м3
	25
	                        2 265,52 
	                            56 638,00 

	1045
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	32
	                        3 023,09 
	                            96 738,88 

	1046
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	56
	                      12 640,59 
	                          707 873,04 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1047
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	22
	                      13 468,65 
	                          296 310,30 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-18А
	                                   -   
	                                        -   

	1048
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	218,9
	                      44 694,83 
	                       9 783 698,29 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-18-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1049
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	54,7
	                      43 204,60 
	                       2 363 291,62 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-18
	                                   -   
	                                        -   

	1050
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	273,6
	                      40 941,76 
	                     11 201 665,54 

	1051
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	1 т груза
	766,1
	                           288,63 
	                          221 119,44 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1052
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	21,3
	                        5 747,67 
	                          122 425,37 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1053
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	22
	                        5 746,83 
	                          126 430,26 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1054
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	31
	                        9 493,52 
	                          294 299,12 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	 

	Земляные работы
	                                   -   
	 

	1055
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	195,8
	                             58,05 
	                            11 366,19 

	1056
	Погрузочные работы 
	1 т груза
	22
	                             27,86 
	                                 612,92 

	1057
	Перевозка грузов
	1 т груза
	364,92
	                           260,67 
	                            95 123,70 

	1058
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	915,3
	                        1 437,82 
	                       1 316 036,65 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	 

	1059
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	509,2
	                             36,85 
	                            18 764,02 

	1060
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: полых свай диаметром свыше 0,8 м
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1061
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	т
	22,08
	                           288,88 
	                              6 378,47 

	1062
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	17
	                        3 023,97 
	                            51 407,49 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1063
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	20
	                      20 169,03 
	                          403 380,60 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1064
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	7,9
	                        6 434,09 
	                            50 829,31 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1065
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	м3
	89
	                      12 238,12 
	                       1 089 192,68 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1066
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	8,6
	                        6 496,51 
	                            55 869,99 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1067
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	24,5
	                           509,07 
	                            12 472,22 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1068
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	34,7
	                        5 747,35 
	                          199 433,05 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1069
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	36,4
	                        5 747,12 
	                          209 195,17 

	Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1070
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	59
	                           199,84 
	                            11 790,56 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1071
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      38 097,46 
	                            30 330,15 

	1072
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      12 803,95 
	                            10 193,48 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1073
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      38 547,49 
	                            78 906,71 

	1074
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      12 801,37 
	                            26 204,40 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1075
	Монтаж площадок 
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1076
	Демонтаж площадок
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1077
	Монтаж лестниц 
	т
	0,4371
	                      32 897,80 
	                            14 379,63 

	1078
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,4371
	                        9 478,36 
	                              4 142,99 

	1079
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	42
	                           156,80 
	                              6 585,60 

	1080
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,0749
	                      25 366,13 
	                            27 266,05 

	1081
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,0749
	                        6 038,41 
	                              6 490,69 

	1082
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	42
	                        2 210,42 
	                            92 837,64 

	Итого 
	 
	 
	 
	 
	                 29 226 550,60 

	Сооружение шахты ПШ№8 (7,1-6,6м)
	 
	 
	 
	 
	 

	 Подготовительные работы
	 
	 

	1083
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	18,3
	                           847,09 
	                            15 501,75 

	1084
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	19,1
	                             72,30 
	                              1 380,93 

	1085
	Разборка бортовых камней:
	 м
	9
	                           116,04 
	                              1 044,36 

	1086
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 т
	219,245
	                           286,36 
	                            62 783,00 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1087
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	22
	                        2 265,70 
	                            49 845,40 

	1088
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	16
	                        3 022,55 
	                            48 360,80 

	1089
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	41
	                      12 662,86 
	                          519 177,26 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1090
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-19,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1091
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	189,7
	                      43 336,33 
	                       8 220 901,80 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-19,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1092
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	47,4
	                      44 432,27 
	                       2 106 089,60 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-19,5
	 
	 

	1093
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	237,1
	                      40 781,35 
	                       9 669 258,09 

	1094
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	1 т груза
	663,9
	                           288,63 
	                          191 621,46 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	 
	 

	1095
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	 
	 

	1096
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Устройство временного оголовка свай
	 
	 

	1097
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	 Земляные работы и крепление котлована
	 
	 

	Земляные работы
	 
	 

	1098
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	103
	                           589,69 
	                            60 738,07 

	1099
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	551,6
	                        1 439,44 
	                          793 995,10 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	 
	 

	1100
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	404,9
	                             36,88 
	                            14 932,71 

	1101
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1102
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 60 км
	1 т груза
	10,8
	                           288,51 
	                              3 115,91 

	1103
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1104
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	8,8
	                      22 858,05 
	                          201 150,84 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1105
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1106
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	 м3
	47,8
	                      11 800,23 
	                          564 050,99 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1107
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	7,2
	                        6 495,01 
	                            46 764,07 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1108
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1109
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1110
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1111
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1112
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	1113
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	 
	 

	1114
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,561
	                      38 549,01 
	                            98 724,01 

	1115
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,561
	                      12 796,87 
	                            32 772,78 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	 
	 

	1116
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1117
	Демонтаж площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	 
	 

	1118
	Монтаж лестниц 
	т
	0,5298
	                      32 892,51 
	                            17 426,45 

	1119
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,5298
	                        9 514,22 
	                              5 040,63 

	1120
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	50
	                           158,47 
	                              7 923,50 

	1121
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,1849
	                      25 371,41 
	                            30 062,58 

	1122
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,1849
	                        6 038,73 
	                              7 155,29 

	1123
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	50
	                        2 212,18 
	                          110 609,00 

	ВСЕГО 
	 
	                 23 805 556,84 

	Сооружение шахты СШ№9 (9,8-9,3м)
	
	
	
	 
	 

	 Подготовительные работы
	 
	 

	1124
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	 м3
	9,7
	                           845,33 
	                              8 199,70 

	1125
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	 м3
	11
	                             71,41 
	                                 785,51 

	1126
	Разборка бортовых камней
	 м
	40
	                           117,82 
	                              4 712,80 

	1127
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	т
	294,69
	                           285,66 
	                            84 181,15 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1128
	Устройство основания: песчаного
	м3
	25
	                        2 265,52 
	                            56 638,00 

	1129
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	32
	                        3 023,09 
	                            96 738,88 

	1130
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	56
	                      12 640,59 
	                          707 873,04 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1131
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	22
	                      13 468,65 
	                          296 310,30 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-16,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1132
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	210,7
	                      51 001,97 
	                     10 746 115,08 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-16,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1133
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	40,1
	                      49 317,04 
	                       1 977 613,30 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-16,5
	                                   -   
	                                        -   

	1134
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	250,8
	                      47 231,31 
	                     11 845 612,55 

	1135
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	т
	702,2
	                           288,62 
	                          202 668,96 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1136
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	21,3
	                        5 747,67 
	                          122 425,37 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1137
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	22
	                        5 746,83 
	                          126 430,26 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1138
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	31
	                        9 493,52 
	                          294 299,12 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1139
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	195,8
	                           585,94 
	                          114 727,05 

	1140
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	730,3
	                        1 392,73 
	                       1 017 110,72 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1141
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	459,7
	                             36,87 
	                            16 949,14 

	1142
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1143
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	16,56
	                           288,75 
	                              4 781,70 

	1144
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	17
	                        3 023,97 
	                            51 407,49 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1145
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	15
	                      20 167,16 
	                          302 507,40 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1146
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	7,9
	                        6 434,09 
	                            50 829,31 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1147
	Устройство железобетонного днища
	 м3
	80,4
	                      12 645,72 
	                       1 016 715,89 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1148
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	8,6
	                        6 496,51 
	                            55 869,99 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1148
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	24,5
	                           509,07 
	                            12 472,22 

	Разбивка ж/б наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1149
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	34,7
	                        5 747,35 
	                          199 433,05 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1150
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	36,4
	                        5 747,12 
	                          209 195,17 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1151
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	59
	                           199,84 
	                            11 790,56 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1152
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      38 097,46 
	                            30 330,15 

	1153
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      12 803,95 
	                            10 193,48 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1154
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      38 551,71 
	                            78 915,35 

	1155
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      12 801,37 
	                            26 204,40 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1156
	Монтаж площадок 
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1157
	Демонтаж площадок
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1158
	Монтаж лестниц 
	т
	0,4036
	                      32 869,68 
	                            13 266,20 

	1159
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,4036
	                        9 495,21 
	                              3 832,27 

	1160
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	42
	                           156,80 
	                              6 585,60 

	1161
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,0749
	                      25 366,13 
	                            27 266,05 

	1162
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,0749
	                        6 038,41 
	                              6 490,69 

	1163
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	42
	                        2 210,42 
	                            92 837,64 

	Итого
	 
	                 29 948 484,28 

	Сооружение шахты ПШ№10 (7,1-6,6м)
	 
	 

	 Подготовительные работы
	 
	 

	1164
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	 м3
	7,2
	                           846,34 
	                              6 093,65 

	1165
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	 м3
	7,2
	                             73,13 
	                                 526,54 

	1166
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	 м
	12
	                           119,40 
	                              1 432,80 

	1167
	Погрузка и перевозка груза
	т
	216,245
	                           285,67 
	                            61 774,71 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1168
	Устройство основания: песчаного
	м3
	22
	                        2 265,70 
	                            49 845,40 

	1169
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	16
	                        3 022,55 
	                            48 360,80 

	1170
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	41
	                      12 662,86 
	                          519 177,26 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1171
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-15,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1172
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	150,8
	                      66 616,62 
	                     10 045 786,30 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-15,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1173
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	37,7
	                      62 178,97 
	                       2 344 147,17 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-15,5
	                                   -   
	                                        -   

	1174
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	188,5
	                      60 070,02 
	                     11 323 198,77 

	1175
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	1 т груза
	527,8
	                           288,64 
	                          152 344,19 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1176
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1177
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1178
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1179
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	103
	                           600,92 
	                            61 894,76 

	1180
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	400,1
	                        1 411,05 
	                          564 561,11 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1181
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	310,5
	                             36,86 
	                            11 445,03 

	1182
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1183
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	7,2
	                           287,71 
	                              2 071,51 

	1184
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1185
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	6,6
	                      22 857,07 
	                          150 856,66 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1186
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1187
	Устройство железобетонного днища
	 м3
	55
	                      11 358,39 
	                          624 711,45 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1188
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	7,2
	                        6 495,01 
	                            46 764,07 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1189
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1190
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1191
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	 Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1192
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1193
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	1194
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1195
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,0471
	                      38 554,04 
	                            78 923,98 

	1196
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,0471
	                      12 800,75 
	                            26 204,42 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1197
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1198
	Демонтаж площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1199
	Монтаж лестниц 
	т
	0,4018
	                      32 866,56 
	                            13 205,78 

	1200
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,4018
	                        9 473,30 
	                              3 806,37 

	1201
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	42
	                           156,80 
	                              6 585,60 

	1202
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,9663
	                      25 367,58 
	                            24 512,69 

	1203
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,9663
	                        6 038,20 
	                              5 834,71 

	1204
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	42
	                        2 210,42 
	                            92 837,64 

	Итого 
	                                   -   
	                 27 192 033,83 

	Сооружение шахты ПШ№13.1 (7,1-6,6м)
	 
	 
	 
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1205
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	109,5
	                           555,86 
	                            60 866,67 

	Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1206
	Устройство основания: песчаного
	м3
	22
	                        2 265,70 
	                            49 845,40 

	1207
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	16
	                        3 022,55 
	                            48 360,80 

	1208
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	41
	                      12 662,86 
	                          519 177,26 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1209
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-12.5А
	                                   -   
	                                        -   

	1210
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	136,8
	                      73 451,64 
	                     10 048 184,35 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-12,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1211
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	15,2
	                      71 197,43 
	                       1 082 200,94 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-12,5
	                                   -   
	                                        -   

	1212
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	152
	                      69 769,08 
	                     10 604 900,16 

	1213
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	425,6
	                           288,63 
	                          122 840,93 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1214
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1215
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1216
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	 м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1217
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	103
	                           532,96 
	                            54 894,88 

	1218
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	230,7
	                        1 130,55 
	                          260 817,89 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1219
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	205,6
	                             36,82 
	                              7 570,19 

	1220
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1221
	Погрузка, перевозка грунта
	1 т груза
	2,4
	                           287,71 
	                                 690,50 

	1222
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1223
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	2,2
	                      22 860,99 
	                            50 294,18 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1224
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1225
	Устройство железобетонного днища
	м3
	42,4
	                      11 799,55 
	                          500 300,92 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1226
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	3,6
	                        6 497,40 
	                            23 390,64 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1227
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	19,6
	                           509,07 
	                              9 977,77 

	Разбивка ж/б наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1228
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1229
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	Ликвидация участка тоннеля
	                                   -   
	                                        -   

	1230
	Тампонаж закрепного пространства цементным раствором (коллектор)
	 м3
	48
	                        6 903,36 
	                          331 361,28 

	Устройство бетонной заглушки для тоннеля
	                                   -   
	                                        -   

	1231
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	6,3
	                        7 765,37 
	                            48 921,83 

	Пробивка в днище и стенах отверстий
	                                   -   
	                                        -   

	1232
	Разломка в подземных сооружениях, погрузка и перевозка мусора строительного
	 м3
	0,6
	                      18 758,55 
	                            11 255,13 

	1233
	Засыпка шахтных стволов: песком
	м3
	340
	                        1 704,06 
	                          579 380,40 

	Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1234
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1235
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	1236
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1237
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0192
	                      38 566,15 
	                            39 306,62 

	1238
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0192
	                      12 813,04 
	                            13 059,05 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1239
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1240
	Демонтаж площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3,Л-4
	                                   -   
	                                        -   

	1241
	Монтаж лестниц 
	т
	0,2024
	                      32 878,85 
	                              6 654,68 

	1242
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,2024
	                        9 552,35 
	                              1 933,40 

	1243
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	26
	                           150,72 
	                              3 918,72 

	1244
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,5291
	                      25 383,09 
	                            13 430,19 

	1245
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,5291
	                        6 052,13 
	                              3 202,18 

	1246
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	26
	                        2 217,23 
	                            57 647,98 

	Итого  
	 
	                 25 469 546,25 

	 Сооружение шахты СШ №6  (9,8-9,3м)
	
	
	
	 
	 

	 Подготовительные работы
	 
	 

	1247
	Устройство бетонной подготовки (устройство бетонной пробки  в сущ. коллекторе)
	 м3
	39
	                        6 009,77 
	                          234 381,03 

	1248
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	 м3
	38,6
	                           846,35 
	                            32 669,11 

	1249
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	 м3
	38,6
	                             72,22 
	                              2 787,69 

	1250
	Разработка грунта  погрузка на автомобили-самосвалы,перевозка на расстояние до 60 км
	т
	301,915
	                           287,00 
	                            86 649,61 

	 Шахта  Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1251
	Устройство основания песчаного
	м3
	25
	                        2 265,52 
	                            56 638,00 

	1252
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	32
	                        3 023,09 
	                            96 738,88 

	1253
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	56
	                      12 640,59 
	                          707 873,04 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1254
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	22
	                      13 468,65 
	                          296 310,30 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-22,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1255
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	273,6
	                      62 692,89 
	                     17 152 774,70 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-22,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1256
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	68,4
	                      61 185,59 
	                       4 185 094,36 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-22,5
	                                   -   
	                                        -   

	1257
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	342
	                      58 837,21 
	                     20 122 325,82 

	1258
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	957,6
	                           288,64 
	                          276 401,66 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1259
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	21,3
	                        5 747,67 
	                          122 425,37 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1260
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	22
	                        5 746,83 
	                          126 430,26 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1261
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	31
	                        9 677,56 
	                          300 004,36 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1262
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	195,8
	                           580,65 
	                          113 691,27 

	1263
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	1237,8
	                        1 398,10 
	                       1 730 568,18 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1264
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	657,7
	                             36,88 
	                            24 255,98 

	1265
	Вырубка бетона из арматурного каркаса  свай 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1266
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	27,6
	                           288,65 
	                              7 966,74 

	1267
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	17
	                        3 023,97 
	                            51 407,49 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1268
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	25
	                      20 168,07 
	                          504 201,75 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1269
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	7,9
	                        6 434,09 
	                            50 829,31 

	Устройство днища и ж/б конструкции для старта щита
	                                   -   
	                                        -   

	1270
	Устройство железобетонного днища
	 м3
	95
	                      12 158,77 
	                       1 155 083,15 

	Частичная разбивка ж/б конструкций для старта щита
	                                   -   
	                                        -   

	1271
	Разломка в подземных сооружениях Погрузка, перевозка усора строительного
	 м3
	29
	                      18 748,52 
	                          543 707,08 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1272
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	9
	                        6 498,36 
	                            58 485,24 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1273
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	24,5
	                           509,07 
	                            12 472,22 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1274
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	34,7
	                        5 747,35 
	                          199 433,05 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1275
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка и перевозка
	м3
	36,4
	                        5 747,12 
	                          209 195,17 

	Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1276
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	59
	                           199,84 
	                            11 790,56 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1277
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      38 097,46 
	                            30 330,15 

	1278
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      12 803,95 
	                            10 193,48 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1279
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,0747
	                      38 545,36 
	                          118 515,42 

	1280
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,0747
	                      12 792,31 
	                            39 332,52 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1281
	Монтаж площадок 
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1282
	Демонтаж площадок
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1283
	Монтаж лестниц 
	т
	0,6289
	                      32 897,22 
	                            20 689,06 

	1284
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,6289
	                        9 497,23 
	                              5 972,81 

	1285
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	58
	                           159,53 
	                              9 252,74 

	1286
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,5673
	                      25 376,57 
	                            39 772,70 

	1287
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,5673
	                        6 046,77 
	                              9 477,10 

	1288
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	58
	                        2 213,46 
	                          128 380,68 

	Итого   
	                                   -   
	                 48 902 676,78 

	Сооружение шахты СШ №11 (9,8-9,3м)
	
	
	
	                                   -   
	 

	Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1289
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на расстояние до 60 км
	м3
	150,9
	                           555,91 
	                            83 886,82 

	Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1290
	Устройство основания : песчаного
	м3
	25
	                        2 265,52 
	                            56 638,00 

	1291
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	32
	                        3 023,09 
	                            96 738,88 

	1292
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	56
	                      12 640,59 
	                          707 873,04 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1293
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	22
	                      13 468,65 
	                          296 310,30 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-14А
	                                   -   
	                                        -   

	1294
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	178,8
	                      52 574,86 
	                       9 400 384,97 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-14-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1295
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	34
	                      51 291,60 
	                       1 743 914,40 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-14
	                                   -   
	                                        -   

	1296
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	512,8
	                      54 447,09 
	                     27 920 467,75 

	1297
	Погрузка и перевозка груза
	т
	595,8
	                           288,62 
	                          171 959,80 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1298
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	21,3
	                        5 747,67 
	                          122 425,37 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1299
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	22
	                        5 746,83 
	                          126 430,26 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1300
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	31
	                        9 493,52 
	                          294 299,12 

	Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting"
	                                   -   
	                                        -   

	1301
	Роторное бурение скважин 
	м
	1297,8
	                        1 963,73 
	                       2 548 528,79 

	1302
	Цементация грунтов восходящим способом 
	100 м
	6,93
	                    419 394,37 
	                       2 906 402,98 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1303
	Колонковое бурение скважин
	м
	123,6
	                        2 167,02 
	                          267 843,67 

	1304
	Ликвидация скважин, погрузка, перевозка
	м
	123,6
	                           931,63 
	                          115 149,47 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1305
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	195,8
	                           584,17 
	                          114 380,49 

	1306
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	543
	                        1 428,30 
	                          775 566,90 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1307
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	337,7
	                             36,91 
	                            12 464,51 

	1308
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1309
	Погрузка и перевозка грунта
	т
	11,04
	                           288,49 
	                              3 184,93 

	1310
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	17
	                        3 023,97 
	                            51 407,49 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1311
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	5
	                      31 262,32 
	                          156 311,60 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1312
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	7,9
	                        6 434,09 
	                            50 829,31 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1313
	Устройство железобетонного днища
	м3
	99,7
	                      12 147,70 
	                       1 211 125,69 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1314
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	8,6
	                        6 496,51 
	                            55 869,99 

	Частичная разбивка ж/б конструкций для старта щита
	                                   -   
	                                        -   

	1315
	Разломка в подземных сооружениях стен , погрузка, перевозка
	м3
	21
	                      18 748,68 
	                          393 722,28 

	Пробивка отверстия в упоре конструкции для старта щита в сторону шахты ПШ №14
	                                   -   
	                                        -   

	1316
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона, погрузка, перевозка
	м3
	3,5
	                        9 570,81 
	                            33 497,84 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1317
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	24,5
	                           509,07 
	                            12 472,22 

	Разбивка ж/б наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1318
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	34,7
	                        5 747,35 
	                          199 433,05 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1319
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	36,4
	                        5 747,12 
	                          209 195,17 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1320
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	59
	                           199,84 
	                            11 790,56 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1321
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      38 097,46 
	                            30 330,15 

	1322
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      12 803,95 
	                            10 193,48 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1323
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,533
	                      38 544,95 
	                            59 089,41 

	1324
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,533
	                      12 808,91 
	                            19 636,06 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1325
	Монтаж площадок 
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1326
	Демонтаж, площадок
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1327
	Монтаж лестниц 
	т
	0,2816
	                      32 888,18 
	                              9 261,31 

	1328
	Демонтаж лестниц
	т
	0,2816
	                        9 532,36 
	                              2 684,31 

	1329
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	34
	                           154,86 
	                              5 265,24 

	1330
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,8287
	                      25 382,29 
	                            21 034,30 

	1331
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,8287
	                        6 051,34 
	                              5 014,75 

	1332
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	34
	                        2 218,23 
	                            75 419,82 

	Итого 
	                                   -   
	                 50 406 603,22 

	Сооружение шахты ПШ №12 (7,1-6,6м)
	
	
	
	                                   -   
	 

	Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1333
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на расстояние до 60 км
	м3
	109,5
	                           555,86 
	                            60 866,67 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1334
	Устройство основания: песчаного
	м3
	19
	                        2 265,92 
	                            43 052,48 

	1335
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	17
	                        3 023,97 
	                            51 407,49 

	1336
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	41
	                      12 662,86 
	                          519 177,26 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1337
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-26,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1338
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	257,8
	                      58 151,33 
	                     14 991 412,87 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-26,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1339
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	64,4
	                      57 103,37 
	                       3 677 457,03 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-26,5
	                                   -   
	                                        -   

	1340
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	322,2
	                      54 380,80 
	                     17 521 493,76 

	1341
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	т
	902,3
	                           288,62 
	                          260 421,83 

	Разбивка ж/б внутренней  части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1342
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1343
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Воостановление обратной засыпки после закрепления грунтов методом струйной цементации
	                                   -   
	                                        -   

	1344
	Засыпка и уплотнение котлована форшахты
	м3
	18
	                        1 490,32 
	                            26 825,76 

	1345
	Устройство основания : щебеночного
	м3
	7
	                        3 024,63 
	                            21 172,41 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1346
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting""
	                                   -   
	                                        -   

	1347
	Роторное бурение скважин
	м
	2703,2
	                        1 971,35 
	                       5 328 953,32 

	1348
	Цементация грунтов
	м
	2703,2
	                        2 901,62 
	                       7 843 659,18 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1349
	Колонковое бурение скважин 
	м
	261,6
	                        2 576,83 
	                          674 098,73 

	1350
	Ликвидация скважин, погрузка, перевозка
	м
	261,6
	                           716,96 
	                          187 556,74 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1351
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	103
	                           589,69 
	                            60 738,07 

	1352
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	825,1
	                        1 346,28 
	                       1 110 815,63 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1353
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	587,8
	                             36,87 
	                            21 672,19 

	1354
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1355
	Погрузка и перевозка грунта
	т
	14,4
	                           288,91 
	                              4 160,30 

	1356
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1357
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	13,2
	                      22 856,42 
	                          301 704,74 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1358
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1359
	Устройство железобетонного днища
	м3
	47,8
	                      11 800,23 
	                          564 050,99 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1360
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	7,2
	                        6 495,01 
	                            46 764,07 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1361
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б наружной  части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1362
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1363
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	 Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1364
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1365
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	1366
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1367
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,5889
	                      38 544,61 
	                          138 332,75 

	1368
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,5889
	                      12 796,89 
	                            45 926,76 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1369
	Монтаж площадок
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1370
	Демонтаж, площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3,Л-4
	                                   -   
	                                        -   

	1371
	Монтаж лестниц
	т
	0,7757
	                      32 891,48 
	                            25 513,92 

	1372
	Демонтаж лестниц
	т
	0,7757
	                        9 502,48 
	                              7 371,07 

	1373
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	66
	                           160,46 
	                            10 590,36 

	1374
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,6221
	                      25 375,96 
	                            41 162,34 

	1375
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,6221
	                        6 044,68 
	                              9 805,08 

	1376
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	66
	                        2 214,30 
	                          146 143,80 

	Итого  
	                                   -   
	                 54 667 438,06 

	Сооружение шахты СШ №13 (11,9-11,4м)
	
	
	
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1377
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на расстояние до 60 км
	м3
	197,3
	                           488,78 
	                            96 436,29 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1378
	Устройство основания: песчаного
	м3
	31
	                        2 265,28 
	                            70 223,68 

	1379
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	47
	                        3 023,14 
	                          142 087,58 

	1380
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	64
	                      12 680,22 
	                          811 534,08 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1381
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	36
	                      13 445,78 
	                          484 048,08 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-14А
	                                   -   
	                                        -   

	1382
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	221,3
	                      67 284,52 
	                     14 890 064,28 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-14-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1383
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	68,1
	                      66 813,20 
	                       4 549 978,92 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-14
	                                   -   
	                                        -   

	1384
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	289,4
	                      63 460,42 
	                     18 365 445,55 

	1385
	Погрузка и перевозка груза
	т
	810,3
	                           288,63 
	                          233 876,89 

	Разбивка ж/б внутренней  части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1386
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1387
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	36
	                        5 747,44 
	                          206 907,84 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1388
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	37
	                        9 562,47 
	                          353 811,39 

	 Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting"
	                                   -   
	                                        -   

	1389
	Роторное бурение скважин
	м
	2130,6
	                        2 901,40 
	                       6 181 722,84 

	1390
	Цементация грунтов
	м
	1407
	                        4 289,17 
	                       6 034 862,19 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1391
	Колонковое бурение скважин
	м
	212
	                        2 162,61 
	                          458 473,32 

	1392
	Ликвидация скважин, погрузка, перевозка
	м
	212
	                        1 015,55 
	                          215 296,60 

	1393
	Засыпка песком с уплотенением  
	м3
	3500
	                           283,79 
	                          993 265,00 

	1394
	Устройство основания : щебеночного
	м3
	12,5
	                        3 024,39 
	                            37 804,88 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1395
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	286,8
	                           562,80 
	                          161 411,04 

	1396
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	707,4
	                        1 130,48 
	                          799 701,55 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1397
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	361,6
	                             36,85 
	                            13 324,96 

	1398
	Вырубка бетона из арматурного каркаса
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1399
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	13,44
	                           288,99 
	                              3 884,03 

	1400
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	25
	                        3 023,35 
	                            75 583,75 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1401
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	6
	                      20 038,84 
	                          120 233,04 

	Устройство бетонной подготовки и временной подбетонки
	                                   -   
	                                        -   

	1402
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	52,5
	                        5 871,37 
	                          308 246,93 

	Демонтаж временной подбетонки
	                                   -   
	                                        -   

	1403
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	41
	                        5 718,51 
	                          234 458,91 

	Устройство днища и ж/б конструкции для старта  щита
	                                   -   
	                                        -   

	1404
	Устройство железобетонного днища
	м3
	172,7
	                      11 755,51 
	                       2 030 176,58 

	Частичная разбивка ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1405
	Разломка в подземных сооружениях стен , погрузка, перевозка
	м3
	40
	                      18 719,42 
	                          748 776,80 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1405
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	14,3
	                        6 498,77 
	                            92 932,41 

	Пробивка отверстия в упоре конструкции для старта щита в сторону шахты ПШ №14
	                                   -   
	                                        -   

	1406
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона, погрузка, перевозка
	м3
	6,5
	                        9 574,03 
	                            62 231,20 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1407
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	25,8
	                           508,51 
	                            13 119,56 

	Разбивка ж/б наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1408
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	37,8
	                        5 747,30 
	                          217 247,94 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1409
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	44,5
	                        5 747,04 
	                          255 743,28 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1410
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	72
	                           199,96 
	                            14 397,12 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1411
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      38 078,05 
	                            37 062,51 

	1412
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      12 796,14 
	                            12 454,87 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1413
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0191
	                      38 553,00 
	                            39 289,36 

	1414
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0191
	                      12 814,30 
	                            13 059,05 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1415
	Монтаж площадок
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1416
	Демонтаж, площадок 
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1417
	Монтаж лестниц
	т
	0,2032
	                      32 876,83 
	                              6 680,57 

	1418
	Демонтаж лестниц
	т
	0,2032
	                        9 557,22 
	                              1 942,03 

	1419
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	26
	                           150,72 
	                              3 918,72 

	1420
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,6165
	                      25 382,68 
	                            15 648,42 

	1421
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,6165
	                        6 048,17 
	                              3 728,70 

	1422
	Шпилька анкерная Hilti HAS-TZ M20x170/40
	шт
	26
	                        2 217,23 
	                            57 647,98 

	Итого 
	 
	                 59 637 481,38 

	Сооружение шахты ПШ №14 (7,5-7,0м)
	
	
	
	 
	 

	 Подготовительные работы
	 
	 

	1423
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	27,4
	                           847,37 
	                            23 217,94 

	1424
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	27,4
	                             72,14 
	                              1 976,64 

	1425
	Погрузка и перевозка груза
	т
	115,1
	                             27,97 
	                              3 219,35 

	1426
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	62,3
	                        1 037,41 
	                            64 630,64 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1427
	Устройство основания : песчаного
	м3
	23
	                        2 265,88 
	                            52 115,24 

	1428
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	18
	                        3 023,33 
	                            54 419,94 

	1429
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	43
	                      12 655,39 
	                          544 181,77 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1430
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	11
	                      13 481,20 
	                          148 293,20 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-14,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1431
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	132,2
	                      58 629,96 
	                       7 750 880,71 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-14,5-Ак-1
	                                   -   
	                                        -   

	1432
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	26,4
	                      55 935,28 
	                       1 476 691,39 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-14,5-Ак-2
	                                   -   
	                                        -   

	1433
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	26,4
	                      56 499,58 
	                       1 491 588,91 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-14,5
	                                   -   
	                                        -   

	1434
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	185,1
	                      54 832,14 
	                     10 149 429,11 

	1435
	Погрузка и перевозка груза
	т
	518,1
	                           288,64 
	                          149 544,38 

	Разбивка ж/б внутренней  части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1436
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	15,4
	                        5 747,61 
	                            88 513,19 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1437
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	11
	                        5 748,40 
	                            63 232,40 

	Воостановление обратной засыпки после закрепления грунтов методом струйной цементации
	                                   -   
	                                        -   

	1438
	Засыпка и уплотнение котлована форшахты
	м3
	27
	                        1 490,32 
	                            40 238,64 

	1439
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	10
	                        3 022,65 
	                            30 226,50 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1440
	Устройство железобетонных фундаментов
	м3
	60
	                        8 804,72 
	                          528 283,20 

	Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting"
	                                   -   
	                                        -   

	1441
	Роторное бурение скважин
	м
	1472,5
	                        2 657,87 
	                       3 913 713,58 

	1442
	Цементация грунтов
	м
	823
	                        4 289,69 
	                       3 530 414,87 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1443
	Колонковое бурение скважин
	м
	150,5
	                        2 101,89 
	                          316 334,45 

	1444
	Ликвидация скважин, погрузка, перевозка
	м
	150,5
	                        1 276,10 
	                          192 053,05 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1445
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	114,9
	                           588,03 
	                            67 564,65 

	1446
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	274,4
	                        1 185,41 
	                          325 276,50 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1447
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	291
	                             36,87 
	                            10 729,17 

	1448
	Вырубка бетона из арматурного каркаса
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1449
	Погрузка и перевозка грунта
	т
	5,04
	                           287,71 
	                              1 450,06 

	1450
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	18,6
	                        3 024,18 
	                            56 249,75 

	1451
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных,Погрузка и перевозка грунта
	м3
	9,3
	                           592,12 
	                              5 506,72 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1452
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	2,3
	                      22 745,17 
	                            52 313,89 

	Частичная разбивка ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1453
	Разломка в подземных сооружениях стен погрузка, перевозка
	м3
	24,9
	                      18 749,18 
	                          466 854,58 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1454
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	9,4
	                        6 338,45 
	                            59 581,43 

	Демонтаж бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1455
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	4,7
	                        5 630,50 
	                            26 463,35 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1456
	Устройство железобетонного днища
	м3
	110
	                      10 856,29 
	                       1 194 191,90 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1457
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	11,2
	                        6 498,85 
	                            72 787,12 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1458
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1459
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	27,6
	                        5 747,27 
	                          158 624,65 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1460
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	28,6
	                        5 747,01 
	                          164 364,49 

	 Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1461
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1462
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	1463
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1464
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0191
	                      38 569,94 
	                            39 306,63 

	1465
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0191
	                      12 814,30 
	                            13 059,05 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1466
	Монтаж площадок
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1467
	Демонтаж, площадок 
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-2,Л-3,Л-4
	                                   -   
	                                        -   

	1468
	Монтаж лестниц
	т
	0,3695
	                      32 866,42 
	                            12 144,14 

	1469
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,3695
	                        9 483,84 
	                              3 504,28 

	1470
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	26
	                           150,72 
	                              3 918,72 

	1471
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,5291
	                      25 383,09 
	                            13 430,19 

	1472
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,5291
	                        6 052,13 
	                              3 202,18 

	1473
	Шпилька анкерная, капсула с  клеевым составом
	шт
	26
	                        2 217,23 
	                            57 647,98 

	Итого 
	 
	                 33 488 487,27 

	Сооружение шахты СШ №15 (11,9-11,4м)
	 
	 
	 
	 
	 

	Подготовительные работы
	 
	 

	1474
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	18,7
	                           846,04 
	                            15 820,95 

	1475
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	30,7
	                             72,53 
	                              2 226,67 

	1476
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	м
	4
	                           116,53 
	                                 466,12 

	1477
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	388,545
	                           285,99 
	                          111 119,98 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1478
	Устройство основания: песчаного
	м3
	31
	                        2 265,28 
	                            70 223,68 

	1479
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	47
	                        3 023,14 
	                          142 087,58 

	1480
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	64
	                      12 680,22 
	                          811 534,08 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1481
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	36
	                      13 445,78 
	                          484 048,08 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-16А
	                                   -   
	                                        -   

	1482
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	272,4
	                      57 500,79 
	                     15 663 215,20 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-16-Ак-1
	                                   -   
	                                        -   

	1483
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	29,2
	                      54 998,38 
	                       1 605 952,70 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-16-Ак-2
	                                   -   
	                                        -   

	1484
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	29,2
	                      49 485,63 
	                       1 444 980,40 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-16
	                                   -   
	                                        -   

	1485
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	324,8
	                      54 150,03 
	                     17 587 929,74 

	1486
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	т
	926,1
	                           288,63 
	                          267 300,24 

	Разбивка ж/б внутренней   форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1487
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1488
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	36
	                        5 747,44 
	                          206 907,84 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1489
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	37
	                        9 746,75 
	                          360 629,75 

	 Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting"
	                                   -   
	                                        -   

	1490
	Роторное бурение скважин
	м
	1683
	                        2 645,13 
	                       4 451 753,79 

	1491
	Цементация грунтов 
	м
	924
	                        4 289,63 
	                       3 963 618,12 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1492
	Колонковое бурение скважин 
	м
	178,5
	                        2 162,88 
	                          386 074,08 

	1493
	Ликвидация скважин, погрузка, перевозка
	м
	178,5
	                           926,95 
	                          165 460,58 

	Воостановление обратной засыпки после закрепления грунтов методом струйной цементации
	                                   -   
	                                        -   

	1494
	Засыпка и уплотнение котлована форшахты
	м3
	22
	                        1 490,45 
	                            32 789,90 

	1495
	Устройство основания : щебеночного
	м3
	8
	                        3 022,01 
	                            24 176,08 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1496
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	286,8
	                           546,04 
	                          156 604,27 

	1497
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	1085,4
	                        1 284,95 
	                       1 394 684,73 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1498
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	500,1
	                             36,86 
	                            18 433,69 

	1499
	Вырубка бетона из арматурного каркаса
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1450
	Погрузка и перевозка грунта
	т
	17,52
	                           288,69 
	                              5 057,85 

	1451
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	50
	                        3 023,01 
	                          151 150,50 

	1452
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных, погрузка и перевозка грунта
	м3
	25
	                           591,42 
	                            14 785,50 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1453
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	12
	                      20 035,97 
	                          240 431,64 

	Частичная разбивка ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1454
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	65
	                        5 747,47 
	                          373 585,55 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1455
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	23
	                        6 226,87 
	                          143 218,01 

	Демонтаж бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1456
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	11,5
	                        5 717,63 
	                            65 752,75 

	Устройство днища и ж/б конструкции для старта щита ПШ№14, ПШ№15
	                                   -   
	                                        -   

	1457
	Устройство железобетонного днища
	м3
	266
	                      11 356,01 
	                       3 020 698,66 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1458
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	16
	                        6 498,77 
	                          103 980,32 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1459
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	25,8
	                           508,51 
	                            13 119,56 

	Разбивка ж/б наружной   форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1460
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	37,8
	                        5 747,30 
	                          217 247,94 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1461
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	44,5
	                        5 747,04 
	                          255 743,28 

	Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1462
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	72
	                           199,96 
	                            14 397,12 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	 
	 
	 
	                                   -   
	                                        -   

	1463
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      38 078,05 
	                            37 062,51 

	1464
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      12 796,14 
	                            12 454,87 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	 
	 
	 
	                                   -   
	                                        -   

	1465
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0191
	                      38 553,00 
	                            39 289,36 

	1466
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0191
	                      12 814,30 
	                            13 059,05 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	 
	 
	 
	                                   -   
	                                        -   

	1467
	Монтаж площадок
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1468
	Демонтаж, площадок
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-2,Л-3, Л-4
	 
	 
	 
	                                   -   
	                                        -   

	1469
	Монтаж лестниц
	т
	0,3958
	                      32 928,65 
	                            13 033,16 

	1470
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,3958
	                        9 486,07 
	                              3 754,59 

	1471
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	26
	                           150,72 
	                              3 918,72 

	1472
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,6165
	                      25 382,68 
	                            15 648,42 

	1473
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,6165
	                        6 048,17 
	                              3 728,70 

	1474
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	26
	                        2 204,29 
	                            57 311,54 

	Итого 
	                                   -   
	                 54 355 208,51 

	Сооружение шахты ПШ №16 (7,5-7,0м)
	
	
	
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1475
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на расстояние до 60 км
	м3
	117,1
	                           555,90 
	                            65 095,89 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1476
	Устройство основания: песчаного
	м3
	23
	                        2 265,88 
	                            52 115,24 

	1477
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	18
	                        3 023,33 
	                            54 419,94 

	1478
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	43
	                      12 655,39 
	                          544 181,77 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1479
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	11
	                      13 481,20 
	                          148 293,20 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-14,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1480
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	132,2
	                      50 052,39 
	                       6 616 925,96 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-14,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1481
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	52,9
	                      48 157,37 
	                       2 547 524,87 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-14,5
	                                   -   
	                                        -   

	1482
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	185,1
	                      46 250,95 
	                       8 561 050,85 

	1483
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	т
	518,4
	                           288,64 
	                          149 630,98 

	Разбивка ж/б внутренней  части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1484
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	15,4
	                        5 747,61 
	                            88 513,19 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1485
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	11
	                        5 748,40 
	                            63 232,40 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1486
	Устройство железобетонных фундаментов
	м3
	24
	                        9 847,16 
	                          236 331,84 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1487
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	114,9
	                           556,94 
	                            63 992,41 

	1488
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	401,4
	                        1 386,09 
	                          556 376,53 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1489
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	301,8
	                             36,86 
	                            11 124,35 

	1490
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1491
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	7,68
	                           288,83 
	                              2 218,21 

	1492
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9,3
	                        3 022,78 
	                            28 111,85 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1493
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	6,9
	                      22 738,91 
	                          156 898,48 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1494
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,7
	                        6 337,53 
	                            29 786,39 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1495
	Устройство железобетонного днища
	м3
	46,8
	                      12 594,96 
	                          589 444,13 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1496
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	11,2
	                        6 498,85 
	                            72 787,12 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1497
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1498
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	27,6
	                        5 747,27 
	                          158 624,65 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1499
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	28,6
	                        5 747,01 
	                          164 364,49 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1500
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1501
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      38 033,58 
	                            22 769,18 

	1502
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      12 802,81 
	                              7 664,53 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1503
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,533
	                      38 544,95 
	                            59 089,41 

	1504
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,533
	                      12 808,91 
	                            19 636,06 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1505
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1506
	Демонтаж, площадок 
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3,Л-4
	                                   -   
	                                        -   

	1507
	Монтаж лестниц 
	т
	0,3199
	                      32 916,86 
	                            10 530,10 

	1508
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,3199
	                        9 470,34 
	                              3 029,56 

	1509
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	34
	                           154,86 
	                              5 265,24 

	1510
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,7716
	                      25 359,00 
	                            19 567,00 

	1511
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,7716
	                        6 040,52 
	                              4 660,87 

	1512
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	34
	                        2 218,23 
	                            75 419,82 

	Итого 
	 
	                 21 225 583,94 

	Сооружение шахты СШ №17 (11,9-11,4м)
	
	
	
	 
	 

	Подготовительные работы
	 
	 

	1513
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на расстояние до 60 км
	м3
	197,3
	                           555,84 
	                          109 667,23 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	 

	1514
	Устройство основания : песчаного
	м3
	31
	                        2 265,28 
	                            70 223,68 

	1515
	Устройство основания : щебеночного
	м3
	47
	                        3 023,14 
	                          142 087,58 

	1516
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	64
	                      12 680,22 
	                          811 534,08 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1517
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	36
	                      13 445,78 
	                          484 048,08 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-15А
	                                   -   
	                                        -   

	1518
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	255,4
	                      47 351,60 
	                     12 093 598,64 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-15-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1519
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	54,7
	                      45 436,41 
	                       2 485 371,63 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-15
	                                   -   
	                                        -   

	1520
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	310,1
	                      43 565,51 
	                     13 509 664,65 

	1521
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	868,2
	                           288,63 
	                          250 588,57 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1522
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1523
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	36
	                        5 747,44 
	                          206 907,84 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1524
	Устройство железобетонных фундаментов
	м3
	37
	                        9 562,47 
	                          353 811,39 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1525
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	286,8
	                           570,69 
	                          163 673,89 

	1526
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	1007,8
	                        1 403,52 
	                       1 414 467,46 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1527
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	471,6
	                             36,90 
	                            17 402,04 

	1528
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1529
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	13,44
	                           288,99 
	                              3 884,03 

	1530
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	25
	                        3 023,35 
	                            75 583,75 

	1531
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 40-70 мм
	м3
	32,5
	                                   -   
	                                        -   

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1532
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	12
	                      20 035,97 
	                          240 431,64 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1533
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	11,5
	                        6 227,25 
	                            71 613,38 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1534
	Устройство железобетонного днища
	м3
	129
	                      12 095,77 
	                       1 560 354,33 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1535
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	16
	                        6 498,77 
	                          103 980,32 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1536
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	25,8
	                           508,51 
	                            13 119,56 

	Разбивка ж/б наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1537
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	37,8
	                        5 747,30 
	                          217 247,94 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1538
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	44,5
	                        5 747,04 
	                          255 743,28 

	 Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1539
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	72
	                           199,96 
	                            14 397,12 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1540
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      38 078,05 
	                            37 062,51 

	1541
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      12 796,14 
	                            12 454,87 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1542
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,533
	                      38 544,95 
	                            59 089,41 

	1543
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,533
	                      12 808,91 
	                            19 636,06 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1544
	Монтаж площадок
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1545
	Демонтаж, площадок 
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестницЛ-1, Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1546
	Монтаж лестниц 
	т
	0,3012
	                      32 925,91 
	                              9 917,28 

	1547
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,3012
	                        9 513,84 
	                              2 865,57 

	1548
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	34
	                           154,86 
	                              5 265,24 

	1549
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,8783
	                      25 364,00 
	                            22 277,20 

	1550
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,8783
	                        6 033,91 
	                              5 299,58 

	1551
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	34
	                        2 218,23 
	                            75 419,82 

	Итого
	 
	                 35 087 430,31 

	Сооружение шахты ПШ №18 (7,5-7,0м)
	
	
	
	 
	 

	 Подготовительные работы
	 
	 

	1552
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	117,1
	                           555,90 
	                            65 095,89 

	Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	 
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	 
	 

	1553
	Устройство основания: песчаного
	м3
	23
	                        2 265,88 
	                            52 115,24 

	1554
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	18
	                        3 023,33 
	                            54 419,94 

	1555
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	43
	                      12 655,39 
	                          544 181,77 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1556
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	11
	                      13 481,20 
	                          148 293,20 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-18А
	                                   -   
	                                        -   

	1557
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	164,2
	                      53 076,86 
	                       8 715 220,41 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-18-Ак-1
	                                   -   
	                                        -   

	1558
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	32,8
	                      50 965,05 
	                       1 671 653,64 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-18-Ак-2
	                                   -   
	                                        -   

	1559
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	32,8
	                      51 557,39 
	                       1 691 082,39 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-18
	                                   -   
	                                        -   

	1560
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	229,8
	                      49 336,87 
	                     11 337 612,73 

	1561
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	1 т груза
	643,4
	                           288,64 
	                          185 710,98 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1562
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	15,4
	                        5 747,61 
	                            88 513,19 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1563
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	11
	                        5 748,40 
	                            63 232,40 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1564
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	24
	                        9 847,16 
	                          236 331,84 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1565
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	114,9
	                           557,69 
	                            64 078,58 

	1566
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	416,7
	                      10 029,23 
	                       4 179 180,14 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1567
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	310,9
	                             36,84 
	                            11 453,56 

	1568
	Вырубка бетона из арматурного каркаса
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1569
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	5,04
	                           287,71 
	                              1 450,06 

	1570
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9,3
	                        3 022,78 
	                            28 111,85 

	Устройство ж/б опорных поясов300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1571
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	4,6
	                      22 737,66 
	                          104 593,24 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1572
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,7
	                        6 337,53 
	                            29 786,39 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита шахта СШ№17, СШ№19
	                                   -   
	                                        -   

	1573
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	м3
	96,8
	                      10 978,60 
	                       1 062 728,48 

	Частичная разбивка ж/б конструкций для приемы щита от СШ №17
	                                   -   
	                                        -   

	1574
	Разломка в подземных сооружениях стен, погрузка и перевозка
	м3
	24,2
	                      18 748,31 
	                          453 709,10 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1575
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	11,2
	                        6 498,85 
	                            72 787,12 

	Демонтаж бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1576
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	4,7
	                        5 720,48 
	                            26 886,26 

	Разборка щебеночного основания
	                                   -   
	                                        -   

	1577
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	9,3
	                           592,12 
	                              5 506,72 

	1578
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	134,7
	                        1 437,83 
	                          193 675,70 

	1579
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9,3
	                        3 022,78 
	                            28 111,85 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1580
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,7
	                        6 625,84 
	                            31 141,45 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1581
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1582
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	27,6
	                        5 747,27 
	                          158 624,65 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1583
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	28,6
	                        5 747,01 
	                          164 364,49 

	 Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1584
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1585
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      38 033,58 
	                            22 769,18 

	1586
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      12 802,81 
	                              7 664,53 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1587
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,5331
	                      38 542,43 
	                            59 089,40 

	1588
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,533
	                      12 808,91 
	                            19 636,06 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1589
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1590
	Демонтаж, площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3,Л-4
	                                   -   
	                                        -   

	1591
	Монтаж лестниц 
	т
	0,497
	                      32 892,45 
	                            16 347,55 

	1592
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,497
	                        9 499,56 
	                              4 721,28 

	1593
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	34
	                           154,86 
	                              5 265,24 

	1594
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,7716
	                      25 359,00 
	                            19 567,00 

	1595
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,7716
	                        6 040,52 
	                              4 660,87 

	1596
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	34
	                        2 218,23 
	                            75 419,82 

	Итого
	                                   -   
	                 31 741 701,62 

	Сооружение шахты СШ №19 (11,9-11,4м)
	
	
	
	                                   -   
	 

	Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1597
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	6
	                           845,86 
	                              5 075,16 

	1598
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	8
	                             72,28 
	                                 578,24 

	1599
	Погрузка и перевозка груза
	т
	28,8
	                             27,87 
	                                 802,66 

	1600
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	183,3
	                           596,09 
	                          109 263,30 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	 

	1601
	Устройство основания : песчаного
	м3
	31
	                        2 265,28 
	                            70 223,68 

	1602
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	47
	                        3 023,14 
	                          142 087,58 

	1603
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	64
	                      12 680,22 
	                          811 534,08 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1604
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	36
	                      13 445,78 
	                          484 048,08 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-18,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1605
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	314,9
	                      60 189,64 
	                     18 953 717,64 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-18,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1606
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	67,5
	                      58 592,25 
	                       3 954 976,88 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-18,5
	                                   -   
	                                        -   

	1607
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	382,4
	                      56 431,55 
	                     21 579 424,72 

	1608
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	1070,8
	                           288,63 
	                          309 065,00 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1609
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1610
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	36
	                        5 747,44 
	                          206 907,84 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1611
	Устройство железобетонных фундаментов
	м3
	37
	                        9 562,47 
	                          353 811,39 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1612
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	286,8
	                           576,38 
	                          165 305,78 

	1613
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	1392,5
	                        1 251,63 
	                       1 742 894,78 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1614
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	612,6
	                             36,87 
	                            22 586,56 

	1615
	Вырубка бетона из арматурного каркаса
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1616
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	20,16
	                           288,57 
	                              5 817,57 

	1617
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	25
	                        3 023,35 
	                            75 583,75 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1618
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	18
	                      20 038,36 
	                          360 690,48 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1619
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	11,5
	                        6 227,25 
	                            71 613,38 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1620
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	м3
	129
	                      12 095,77 
	                       1 560 354,33 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1621
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	16
	                        6 498,77 
	                          103 980,32 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1622
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	25,8
	                           508,51 
	                            13 119,56 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1623
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	37,8
	                        5 747,30 
	                          217 247,94 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1624
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	44,5
	                        5 747,04 
	                          255 743,28 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1625
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	72
	                           199,96 
	                            14 397,12 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1626
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      38 078,05 
	                            37 062,51 

	1627
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      12 796,14 
	                            12 454,87 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1628
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      38 551,71 
	                            78 915,35 

	1629
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      12 801,37 
	                            26 204,40 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1630
	Монтаж площадок 
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1631
	Демонтаж, площадок
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестницЛ-1, Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1632
	Монтаж лестниц 
	т
	0,4409
	                      32 888,33 
	                            14 500,46 

	1633
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,4409
	                        9 494,55 
	                              4 186,15 

	1634
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	42
	                           156,80 
	                              6 585,60 

	1635
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,1401
	                      25 384,19 
	                            28 940,52 

	1636
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,1401
	                        6 048,90 
	                              6 896,35 

	1637
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	42
	                        2 210,42 
	                            92 837,64 

	Итого
	 
	                 52 068 175,61 

	Сооружение шахты ПШ №20 (7,5-7,0м)
	
	
	
	 
	 

	 Подготовительные работы
	 
	 

	1638
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	117,1
	                           526,05 
	                            61 600,46 

	Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	 
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	 
	 

	1639
	Устройство основания: песчаного
	м3
	23
	                        2 265,88 
	                            52 115,24 

	1640
	Устройство основания : щебеночного
	м3
	18
	                        3 023,33 
	                            54 419,94 

	1641
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	43
	                      12 655,39 
	                          544 181,77 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1642
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	11
	                      13 481,20 
	                          148 293,20 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-24А
	                                   -   
	                                        -   

	1643
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	218,9
	                      59 178,74 
	                     12 954 226,19 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-24-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1644
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	87,6
	                      56 242,13 
	                       4 926 810,59 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-24
	                                   -   
	                                        -   

	1645
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	306,4
	                      55 424,70 
	                     16 982 128,08 

	1646
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	858,1
	                           288,63 
	                          247 673,40 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1647
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	15,4
	                        5 747,61 
	                            88 513,19 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1648
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	11
	                        5 748,40 
	                            63 232,40 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1649
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 
	м3
	24
	                        9 847,16 
	                          236 331,84 

	Земляные работы и крепление котлована
	 
	 

	Земляные работы
	 
	 

	1650
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	112,3
	                           588,89 
	                            66 132,35 

	1651
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	824
	                        1 299,72 
	                       1 070 969,28 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1652
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	550,5
	                             36,89 
	                            20 307,95 

	1653
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1654
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	12,72
	                           288,39 
	                              3 668,32 

	1655
	Устройство оснований: щебеночного
	м3
	9,3
	                        3 022,78 
	                            28 111,85 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1656
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	11,5
	                      31 087,44 
	                          357 505,56 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1657
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,7
	                        6 337,53 
	                            29 786,39 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1658
	Устройство железобетонного днища
	м3
	46,8
	                      12 690,68 
	                          593 923,82 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1659
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	11,2
	                        6 498,85 
	                            72 787,12 

	1660
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	11,424
	                                   -   
	                                        -   

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1661
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1662
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	27,6
	                        5 747,27 
	                          158 624,65 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1663
	Разборка: железобетонных фундаментов,погрузка, перевозка
	м3
	28,6
	                        5 747,01 
	                          164 364,49 

	 Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1664
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1665
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      38 033,58 
	                            22 769,18 

	1666
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      12 802,81 
	                              7 664,53 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1667
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,075
	                      38 541,61 
	                          118 515,45 

	1668
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,075
	                      12 799,48 
	                            39 358,40 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1669
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1670
	Демонтаж, площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3,Л-4
	                                   -   
	                                        -   

	1671
	Монтаж лестниц 
	т
	0,685
	                      32 899,48 
	                            22 536,14 

	1672
	Демонтаж лестниц
	т
	0,685
	                        9 500,66 
	                              6 507,95 

	1673
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	58
	                           159,53 
	                              9 252,74 

	1674
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,4577
	                      25 377,96 
	                            36 993,45 

	1675
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	1,4577
	                        6 039,56 
	                              8 803,87 

	1676
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	58
	                        2 213,46 
	                          128 380,68 

	Итого
	                                   -   
	                 39 363 397,90 

	Сооружение шахты СШ №21 (11,9-11,4м)
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1677
	Разборка покрытий  асфальтобетонных
	м3
	18,6
	                           846,88 
	                            15 751,97 

	1678
	Разборка покрытий  щебеночных
	м3
	18,6
	                             71,93 
	                              1 337,90 

	1679
	Погрузка и перевозка груза
	т
	78,2
	                             27,93 
	                              2 184,13 

	1680
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км 
	 м3
	160,1
	                           659,98 
	                          105 662,80 

	Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1681
	Устройство основания : песчаного
	м3
	31
	                        2 265,28 
	                            70 223,68 

	1682
	Устройство основания : щебеночного
	м3
	47
	                        3 023,14 
	                          142 087,58 

	1683
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	64
	                      12 680,22 
	                          811 534,08 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1684
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	36
	                      13 445,78 
	                          484 048,08 

	1685
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	31
	                        1 668,34 
	                            51 718,54 

	1686
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	4700
	                           394,34 
	                       1 853 398,00 

	1687
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 40-70 мм
	м3
	61,1
	                        1 576,22 
	                            96 307,04 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-17,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1688
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	297,9
	                      57 310,24 
	                     17 072 720,50 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-17,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1689
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	63,7
	                      55 652,46 
	                       3 545 061,70 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-17,5
	                                   -   
	                                        -   

	1690
	Устройство буронабивных свай
	м3
	361,2
	                      53 578,39 
	                     19 352 514,47 

	1691
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	1011,3
	                           288,63 
	                          291 891,52 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1692
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1693
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	36
	                        5 747,44 
	                          206 907,84 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1694
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны
	 м3
	37
	                        9 562,47 
	                          353 811,39 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1695
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	415,5
	                           397,84 
	                          165 302,52 

	1696
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	1263
	                        1 336,55 
	                       1 688 062,65 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1697
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	558,6
	                             36,88 
	                            20 601,17 

	1698
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1699
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	20,16
	                           288,57 
	                              5 817,57 

	1700
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	25
	                        3 023,35 
	                            75 583,75 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1701
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	18
	                      20 038,36 
	                          360 690,48 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1702
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	11,5
	                        6 227,25 
	                            71 613,38 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита в сторону ПШ № 20
	                                   -   
	                                        -   

	1703
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	м3
	114
	                      11 939,11 
	                       1 361 058,54 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1704
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	8
	                        6 497,16 
	                            51 977,28 

	Демонтаж части конструкции для старта щита
	                                   -   
	                                        -   

	1705
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	42
	                        5 718,40 
	                          240 172,80 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита в сторону ПШ № 22
	                                   -   
	                                        -   

	1706
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	м3
	53
	                      11 421,57 
	                          605 343,21 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1707
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	8
	                        6 497,16 
	                            51 977,28 

	Демонтаж временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1708
	Разборка: бетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	8
	                        3 405,03 
	                            27 240,24 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1709
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на расстояние до 60 км
	 м3
	25,8
	                           508,51 
	                            13 119,56 

	Разбивка ж/б наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1710
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	37,8
	                        5 747,30 
	                          217 247,94 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1711
	Разборка: железобетонных фундаментов ,погрузка, перевозка
	м3
	44,5
	                        5 747,04 
	                          255 743,28 

	Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	1712
	Сверление установками алмазного бурения
	 шт
	72
	                           199,96 
	                            14 397,12 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1713
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      38 078,05 
	                            37 062,51 

	1714
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      12 796,14 
	                            12 454,87 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1715
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,9838
	                      39 122,91 
	                            77 612,03 

	1716
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,9838
	                      12 800,23 
	                            25 393,10 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1717
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1718
	Демонтаж, площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1719
	Монтаж лестниц
	т
	0,417
	                      32 910,45 
	                            13 723,66 

	1720
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,417
	                        9 479,86 
	                              3 953,10 

	1721
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	30
	                           152,77 
	                              4 583,10 

	1722
	Монтаж балок, ригелей перекрытия
	т
	1,1361
	                      25 382,40 
	                            28 836,94 

	1723
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия
	т
	1,1361
	                        6 039,81 
	                              6 861,83 

	1724
	Шпилька анкерная, капсула склеевым составом
	шт
	30
	                        2 212,18 
	                            66 365,40 

	Итого
	 
	                                   -   
	                 50 128 679,93 

	Сооружение шахты ПШ №22 (7,5-7,0м)
	                                   -   
	 

	1725
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км 
	м3
	117,1
	                           526,05 
	                            61 600,46 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	 

	1726
	Устройство основания : песчаного
	м3
	23
	                        2 265,88 
	                            52 115,24 

	1727
	Устройство основания : щебеночного
	м3
	18
	                        3 023,33 
	                            54 419,94 

	1728
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	43
	                      12 655,39 
	                          544 181,77 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1729
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	11
	                      13 481,20 
	                          148 293,20 

	1730
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	 м3
	23
	                        1 667,70 
	                            38 357,10 

	1731
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	 м3
	18
	                        2 380,31 
	                            42 845,58 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-19А
	                                   -   
	 

	1732
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	173
	                      59 900,20 
	                     10 362 734,60 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-19-Ак-1
	                                   -   
	                                        -   

	1733
	Устройство буронабивных свай
	м3
	34,6
	                      57 919,55 
	                       2 004 016,43 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-19-Ак-2
	                                   -   
	                                        -   

	1734
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	34,6
	                      58 360,34 
	                       2 019 267,76 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-19
	                                   -   
	                                        -   

	1735
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	242,2
	                      56 157,13 
	                     13 601 256,89 

	1736
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	678,1
	                           288,64 
	                          195 726,78 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1737
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка до 60 км
	м3
	15,4
	                        5 747,61 
	                            88 513,19 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1738
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка до 60 км
	м3
	11
	                        5 748,40 
	                            63 232,40 

	Устройство временного оголовка свай
	 
	                                   -   
	                                        -   

	1739
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	24
	                        9 663,75 
	                          231 930,00 

	Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting""
	                                   -   
	                                        -   

	1740
	Роторное бурение скважин
	м
	836,4
	                        2 553,63 
	                       2 135 856,13 

	1741
	Цементация грунтов
	м
	292,4
	                        4 289,37 
	                       1 254 211,79 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1742
	Колонковое бурение скважин 
	 м
	86,1
	                        2 578,14 
	                          221 977,85 

	1743
	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм
	м
	86,1
	                           611,51 
	                            52 651,01 

	1744
	Погрузка и перевозка груза на расстояние до 60 км
	т
	61,4
	                           288,60 
	                            17 720,04 

	1745
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	 м3
	60
	                        1 668,13 
	                          100 087,80 

	1746
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	20
	                        2 380,50 
	                            47 610,00 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1747
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км 
	 м3
	112,3
	                           575,52 
	                            64 630,90 

	1748
	Проходка шахтных стволов
	 м3
	580,3
	                        1 189,50 
	                          690 266,85 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1749
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	346,4
	                             36,90 
	                            12 782,16 

	1750
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1751
	Погрузка перевозка груза 60 км
	т
	7,68
	                           288,83 
	                              2 218,21 

	1752
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9,3
	                        3 022,78 
	                            28 111,85 

	Устройство ж/б опорных поясов500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1753
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	6,9
	                      22 738,91 
	                          156 898,48 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1754
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,7
	                        6 337,53 
	                            29 786,39 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита из шахты СШ№21
	                                   -   
	                                        -   

	1755
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	 м3
	49,4
	                      10 620,78 
	                          524 666,53 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1756
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	5,6
	                        6 496,55 
	                            36 380,68 

	Частичная разбивка ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1757
	Разломка в подземных сооружениях стен и массивов Погрузка и перевозка груза на расстояние до 60 км
	 м3
	24,9
	                      18 749,18 
	                          466 854,58 

	Демонтаж бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1758
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	4,7
	                        5 720,48 
	                            26 886,26 

	1759
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных с погрузкой и перевозкой на 60 км
	 м3
	9,3
	                           592,12 
	                              5 506,72 

	1760
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	103,2
	                        1 437,87 
	                          148 388,18 

	1761
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	60,7
	                             36,83 
	                              2 235,58 

	1762
	Устройство основания щебеночного
	м3
	9,3
	                        3 022,78 
	                            28 111,85 

	Устройство бетонной подготовки
	 
	                                   -   
	 

	1763
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,7
	                        6 337,53 
	                            29 786,39 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита из щахты СШ№23
	 
	 

	1764
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	 м3
	47,4
	                      11 832,98 
	                          560 883,25 

	1765
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	5,6
	                        6 496,55 
	                            36 380,68 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай 
	 
	 

	1766
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на 60 км
	 м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1767
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	27,6
	                        5 747,27 
	                          158 624,65 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1768
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	28,6
	                        5 747,01 
	                          164 364,49 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1769
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1770
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      38 033,58 
	                            22 769,18 

	1771
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      12 802,81 
	                              7 664,53 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1772
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      38 555,92 
	                            78 923,97 

	1773
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,047
	                      12 801,37 
	                            26 204,40 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1774
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1775
	Демонтаж, площадок 
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3,Л-4
	 
	                                   -   
	                                        -   

	1776
	Монтаж лестниц 
	т
	0,5529
	                      32 892,03 
	                            18 186,00 

	1777
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,5529
	                        9 491,38 
	                              5 247,78 

	1778
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	42
	                           156,80 
	                              6 585,60 

	1779
	Монтаж балок, ригелей перекрытия
	т
	1,0003
	                      25 368,20 
	                            25 375,81 

	1780
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия
	т
	1,0003
	                        6 048,68 
	                              6 050,49 

	1781
	Шпилька анкерная, капсула склеевым составом
	шт
	42
	                        2 210,42 
	                            92 837,64 

	Итого
	 
	
	
	 
	                 36 839 123,47 

	 Сооружение шахты СШ №23 (11,9-11,4м)
	 
	 

	 Подготовительные работы
	 
	 

	1782
	Разборка покрытий асфальтобетонных
	м3
	3,4
	                           845,36 
	                              2 874,22 

	1783
	Разборка покрытий щебеночных
	 м3
	3,4
	                             68,55 
	                                 233,07 

	1784
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	 м
	14
	                           118,37 
	                              1 657,18 

	1785
	Погрузка и перевозка груза на 60 км
	т
	15,87
	                             27,74 
	                                 440,23 

	1786
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	190,5
	                           577,64 
	                          110 040,42 

	Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1787
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	64
	                      12 680,22 
	                          811 534,08 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1788
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	36
	                      13 445,78 
	                          484 048,08 

	1789
	Засыпка пазух котлованов  песком
	м3
	31
	                        1 668,34 
	                            51 718,54 

	1790
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	 м3
	47
	                        2 380,57 
	                          111 886,79 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-16А
	                                   -   
	                                        -   

	1791
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	271,9
	                      76 793,45 
	                     20 880 139,06 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-16-Ак-1
	                                   -   
	                                        -   

	1792
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	29,1
	                      73 643,08 
	                       2 143 013,63 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-16-Ак-1
	                                   -   
	                                        -   

	1793
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	29,1
	                      74 149,39 
	                       2 157 747,25 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-18,5
	                                   -   
	                                        -   

	1794
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	330,2
	                      73 136,82 
	                     24 149 777,96 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1795
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка на 60 км
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1796
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка на 60 км
	м3
	36
	                        5 747,44 
	                          206 907,84 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1797
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	37
	                        9 562,47 
	                          353 811,39 

	Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting""
	                                   -   
	                                        -   

	1798
	Роторное бурение скважин 
	 м
	9136,8
	                        2 984,04 
	                     27 264 576,67 

	1799
	Цементация грунтов восходящим способом 
	 м
	2148,5
	                        4 289,88 
	                       9 216 807,18 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1800
	Колонковое бурение скважин 
	м
	911,8
	                        2 578,68 
	                       2 351 240,42 

	1801
	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм
	м
	911,8
	                           755,94 
	                          689 266,09 

	1802
	Засыпка пазух котлованов песком
	 м3
	22
	                        1 667,79 
	                            36 691,38 

	1803
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	8
	                        2 381,14 
	                            19 049,12 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1804
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на 60 км
	м3
	286,8
	                           576,38 
	                          165 305,78 

	1805
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	797,4
	                        1 176,87 
	                          938 436,14 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1806
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	394,6
	                             36,88 
	                            14 552,85 

	1807
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                      13 654,61 
	                            13 654,61 

	1808
	Устройство основания  щебеночного
	м3
	25
	                        3 023,35 
	                            75 583,75 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1809
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	12
	                      20 035,97 
	                          240 431,64 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1810
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	11,5
	                        6 227,25 
	                            71 613,38 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита в сторону ПШ №22
	                                   -   
	                                        -   

	1811
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	 м3
	137
	                      11 032,79 
	                       1 511 492,23 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1812
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	8
	                        6 497,16 
	                            51 977,28 

	 
	                                   -   
	                                        -   

	1813
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	68
	                        5 718,32 
	                          388 845,76 

	Разборка бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1814
	Разборка: бетонных фундаментов, с погрузкой и перевозкой
	м3
	11,5
	                        3 402,96 
	                            39 134,04 

	1815
	Разборка покрытий  щебеночных с погрузкой и перевозкой
	м3
	25
	                           591,42 
	                            14 785,50 

	1816
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	257,6
	                        1 130,50 
	                          291 216,80 

	1817
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	94,4
	                             37,03 
	                              3 495,63 

	1818
	Устройство основания щебеночного
	м3
	25
	                        3 023,35 
	                            75 583,75 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1819
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	11,5
	                        6 227,25 
	                            71 613,38 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита в сторону ПШ №24
	                                   -   
	                                        -   

	1820
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	 м3
	129
	                      11 699,13 
	                       1 509 187,77 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1821
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	8
	                        6 497,16 
	                            51 977,28 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1822
	Разработка грунта с погрузкой на автомобилии перевозкой на 60 км
	 м3
	25,8
	                           508,51 
	                            13 119,56 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1823
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	37,8
	                        5 747,30 
	                          217 247,94 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1824
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	44,5
	                        5 747,04 
	                          255 743,28 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1825
	Сверление установками алмазного бурения
	 шт
	72
	                           199,96 
	                            14 397,12 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1826
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      38 078,05 
	                            37 062,51 

	1827
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      12 796,14 
	                            12 454,87 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1828
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0164
	                      38 595,97 
	                            39 228,94 

	1829
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0164
	                      12 797,39 
	                            13 007,27 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1830
	Монтаж площадок с настилом и ограждением 
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1831
	Демонтаж, площадок с настилом и ограждением 
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-4,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1832
	Монтаж лестниц 
	т
	0,3928
	                      32 916,45 
	                            12 929,58 

	1833
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,3928
	                        9 514,57 
	                              3 737,32 

	1834
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	26
	                           150,72 
	                              3 918,72 

	1835
	Монтаж балок, ригелей перекрытия
	т
	0,6165
	                        9 800,26 
	                              6 041,86 

	1836
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия
	т
	0,6165
	                        6 048,17 
	                              3 728,70 

	1837
	Прочие индивидуальные сварные конструкции
	т
	0,13563
	                      70 829,17 
	                              9 606,56 

	1838
	Шпилька анкерная, капсула склеевым составом
	шт
	26
	                        2 177,73 
	                            56 620,98 

	ИТОГО 
	 
	 
	                                   -   
	                 97 431 337,33 

	Сооружение шахты ПШ №24 (7,5-7,0м)
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1839
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	 м3
	28,1
	                           846,23 
	                            23 779,06 

	1840
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	28,1
	                             71,88 
	                              2 019,83 

	1841
	Погрузка и перевозка груза на 60 км
	т
	118
	                             27,94 
	                              3 296,92 

	1842
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	60,8
	                        1 046,68 
	                            63 638,14 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1843
	Устройство основания песчаного
	м3
	23
	                        2 265,88 
	                            52 115,24 

	1844
	Устройство основания щебеночного
	м3
	18
	                        3 023,33 
	                            54 419,94 

	1845
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	43
	                      12 655,39 
	                          544 181,77 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1846
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	11
	                      13 481,20 
	                          148 293,20 

	1847
	Засыпка пазух котлованов песком
	 м3
	23
	                        1 667,70 
	                            38 357,10 

	1848
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	 м3
	18
	                        2 380,31 
	                            42 845,58 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-10А
	                                   -   
	                                        -   

	1849
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	90,1
	                      77 108,60 
	                       6 947 484,86 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-10-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1850
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	36,4
	                      74 367,30 
	                       2 706 969,72 

	Сооружение бетонных  свай БСС-880-10
	                                   -   
	                                        -   

	1851
	Устройство буронабивных свай
	м3
	127,5
	                      74 062,93 
	                       9 443 023,58 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1852
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	15,4
	                        5 747,61 
	                            88 513,19 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1853
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	11
	                        5 748,40 
	                            63 232,40 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1854
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	24
	                        9 847,16 
	                          236 331,84 

	Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting""
	                                   -   
	                                        -   

	1855
	Роторное бурение скважин 
	 м
	3073,1
	                        3 049,30 
	                       9 370 803,83 

	1856
	Цементация грунтов 
	 м
	1456,5
	                        4 290,09 
	                       6 248 516,09 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1857
	Колонковое бурение скважин
	 м
	310,9
	                        2 579,02 
	                          801 817,32 

	1858
	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм
	м
	310,9
	                           613,15 
	                          190 628,34 

	1859
	Погрузка и перевозка груза на 60 км
	т
	305,9
	                           288,62 
	                            88 288,86 

	1860
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	 м3
	18
	                        1 668,22 
	                            30 027,96 

	1861
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	7
	                        2 379,75 
	                            16 658,25 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1862
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	114,9
	                           555,51 
	                            63 828,10 

	1863
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	199,6
	                        1 130,49 
	                          225 645,80 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1864
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	183,1
	                             36,86 
	                              6 749,07 

	1865
	Вырубка бетона из арматурного каркаса погрузка перевозка
	шт
	1
	                        9 287,20 
	                              9 287,20 

	1866
	Устройство основания щебеночного
	м3
	9,3
	                        3 022,78 
	                            28 111,85 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1867
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	2,3
	                      22 745,17 
	                            52 313,89 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1868
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,7
	                        6 337,53 
	                            29 786,39 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1869
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	м3
	46,8
	                      12 690,68 
	                          593 923,82 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1870
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	11,2
	                        6 498,85 
	                            72 787,12 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1871
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на 60 км
	 м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1872
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	27,6
	                        5 747,27 
	                          158 624,65 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1873
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1874
	Сверление установками алмазного бурения
	 шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1875
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      38 033,58 
	                            22 769,18 

	1876
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      12 802,81 
	                              7 664,53 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1877
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0165
	                      38 592,18 
	                            39 228,95 

	1878
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0165
	                      12 796,13 
	                            13 007,27 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1879
	Монтаж площадок с настилом
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1880
	Демонтаж, площадок с настилом и ограждением 
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1881
	Монтаж лестниц 
	т
	0,1701
	                      32 880,88 
	                              5 593,04 

	1882
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,1701
	                        9 438,03 
	                              1 605,41 

	1883
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	26
	                           150,72 
	                              3 918,72 

	1884
	Монтаж балок, ригелей перекрытия
	т
	0,5429
	                      25 357,92 
	                            13 766,81 

	1885
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия
	т
	0,5429
	                        6 009,59 
	                              3 262,61 

	1886
	Шпилька анкерная, капсула склеевым составом
	шт
	26
	                        2 204,29 
	                            57 311,54 

	ИТОГО 
	 
	 
	                                   -   
	                 38 803 660,45 

	 Сооружение шахты СШ №25 (11,9-11,4м)
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1887
	Разработка грунта с погрузкой , перевозка на расстояние до 60 км 
	м3
	197,3
	                           555,84 
	                          109 667,23 

	Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1888
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	64
	                      12 680,22 
	                          811 534,08 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1889
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	36
	                      13 445,78 
	                          484 048,08 

	1890
	Засыпка пазух котлованов песком
	 м3
	31
	                        1 668,34 
	                            51 718,54 

	1891
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	 м3
	47
	                        2 380,57 
	                          111 886,79 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-11,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1892
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	188,5
	                      64 731,71 
	                     12 201 927,34 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-11,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1893
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	48,9
	                      62 147,51 
	                       3 039 013,24 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-11,5
	                                   -   
	                                        -   

	1894
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	237,3
	                      61 778,19 
	                     14 659 964,49 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1895
	Разборка: железобетонных фундаментов с рлгрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1896
	Разборка: железобетонных фундаментов
	м3
	36
	                        5 747,44 
	                          206 907,84 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1897
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	37
	                        9 562,47 
	                          353 811,39 

	Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting""
	                                   -   
	                                        -   

	1898
	Роторное бурение скважин 
	 м
	1092,3
	                        2 291,30 
	                       2 502 786,99 

	1899
	Цементация грунтов 
	 м
	660
	                        4 289,59 
	                       2 831 129,40 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1900
	Колонковое бурение скважин
	м
	4655,1
	                        2 497,75 
	                     11 627 276,03 

	1901
	Ликвидация скважин 
	м
	115,85
	                           614,06 
	                            71 138,85 

	1902
	Погрузка и перевозка грузк гна 60 км
	т
	138,6
	                           288,64 
	                            40 005,50 

	1903
	Засыпка пазух котлованов песком
	м3
	22
	                        1 667,79 
	                            36 691,38 

	1904
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	 м3
	8
	                        2 381,14 
	                            19 049,12 

	Земляные работы и крепление котлована
	 
	 

	Земляные работы
	 
	 

	1905
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой до 60 км
	м3
	286,8
	                           576,38 
	                          165 305,78 

	1906
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	562,4
	                        1 356,07 
	                          762 653,77 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	 
	 

	1907
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	308,4
	                             36,89 
	                            11 376,88 

	1908
	Вырубка бетона из арматурного каркаса
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1909
	Погрузочные перевозка груза до 60 км
	т
	6,72
	                           288,99 
	                              1 942,01 

	1910
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	25
	                        3 023,35 
	                            75 583,75 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1911
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	6
	                      20 038,84 
	                          120 233,04 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1912
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	11,5
	                        6 227,25 
	                            71 613,38 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита в сторону ПШ № 24,26
	                                   -   
	                                        -   

	1913
	Устройство железобетонного днища 
	 м3
	173
	                      11 792,86 
	                       2 040 164,78 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1914
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	16
	                        6 498,77 
	                          103 980,32 

	Демонтаж части конструкции для старта щита
	                                   -   
	                                        -   

	1915
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	53
	                        5 718,10 
	                          303 059,30 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1916
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой до 60 км
	 м3
	25,8
	                           508,51 
	                            13 119,56 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1917
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	37,8
	                        5 747,30 
	                          217 247,94 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1918
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой, перевозкой на 60 км
	м3
	44,5
	                        5 747,04 
	                          255 743,28 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1919
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	72
	                           199,96 
	                            14 397,12 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1920
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      38 078,05 
	                            37 062,51 

	1921
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,97333
	                      12 796,14 
	                            12 454,87 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1922
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0164
	                      38 595,97 
	                            39 228,94 

	1923
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0164
	                      12 797,39 
	                            13 007,27 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1924
	Монтаж площадок с настилом и ограждением 
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	1925
	Демонтаж, площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	1926
	Монтаж лестниц 
	т
	0,1793
	                      32 926,73 
	                              5 903,76 

	1927
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,1793
	                        9 531,42 
	                              1 708,98 

	1928
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	26
	                           150,72 
	                              3 918,72 

	1929
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,6165
	                      25 382,68 
	                            15 648,42 

	1930
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,6165
	                        6 048,17 
	                              3 728,70 

	1931
	Шпилька анкерная, капсула склеевым составом
	шт
	26
	                        2 204,29 
	                            57 311,54 

	ИТОГО 
	 
	 
	                                   -   
	                 53 673 691,57 

	Сооружение шахты СШ №26 (11,9-11,4м)
	
	                                   -   
	 

	Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1932
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на 60 км
	м3
	65
	                           933,63 
	                            60 685,95 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1933
	Устройство основания песчаного
	м3
	23
	                        2 265,88 
	                            52 115,24 

	1934
	Устройство основания щебеночного
	м3
	18
	                        3 023,33 
	                            54 419,94 

	1935
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	43
	                      12 655,39 
	                          544 181,77 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1936
	Устройство стен и плоских днищ
	 м3
	11
	                      13 481,20 
	                          148 293,20 

	1937
	Засыпка пазух котлованов  песком
	 м3
	23
	                        1 667,70 
	                            38 357,10 

	1938
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	18
	                        2 380,31 
	                            42 845,58 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-11А
	                                   -   
	                                        -   

	1939
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	100,2
	                      74 475,64 
	                       7 462 459,13 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-11-Ак-1
	                                   -   
	                                        -   

	1940
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	40,1
	                      71 916,45 
	                       2 883 849,65 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-11
	                                   -   
	                                        -   

	1941
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	140,2
	                      71 504,51 
	                     10 024 932,30 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1942
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой и перевозкой на 60 км
	м3
	15,4
	                        5 747,61 
	                            88 513,19 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1943
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой и перевозкой на 60 км
	м3
	11
	                        5 748,40 
	                            63 232,40 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1944
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	24
	                        9 663,75 
	                          231 930,00 

	Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting""
	                                   -   
	                                        -   

	1945
	Роторное бурение скважин 
	м
	659,6
	                        3 001,00 
	                       1 979 459,60 

	1946
	Цементация грунтов 
	 м
	476
	                        4 297,21 
	                       2 045 471,96 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	1947
	Колонковое бурение скважин 
	 м
	66,5
	                        2 578,85 
	                          171 493,53 

	1948
	Ликвидация скважин
	м
	66,5
	                           613,27 
	                            40 782,46 

	1949
	Погрузка перевозка груза на 60 км
	т
	100,5
	                           288,65 
	                            29 009,33 

	1950
	Засыпка пазух котлованов  песком
	 м3
	25
	                        1 668,24 
	                            41 706,00 

	1951
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	 м3
	9
	                        2 381,26 
	                            21 431,34 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1952
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	114,9
	                           513,44 
	                            58 994,26 

	1953
	Проходка шахтных стволов, Прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	238,7
	                        1 153,62 
	                          275 369,09 

	Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1954
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	206,2
	                             36,92 
	                              7 612,90 

	1955
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1956
	Погрузка перевозка груза на 60 км
	т
	2,4
	                           287,71 
	                                 690,50 

	1957
	Устройство основания щебеночного
	м3
	9,3
	                        3 022,78 
	                            28 111,85 

	Устройство ж/б опорных поясов300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1958
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	2,3
	                      22 745,17 
	                            52 313,89 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1959
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,7
	                        6 337,53 
	                            29 786,39 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1960
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	 м3
	52,4
	                      12 234,94 
	                          641 110,86 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1961
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	5,6
	                        6 496,55 
	                            36 380,68 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1962
	Разработка грунта с погрузкой и перевозкой на 60 км
	м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1963
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой и перевозкой на 60 км
	м3
	27,6
	                        5 747,27 
	                          158 624,65 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	1964
	Разборка: железобетонных фундаментов с погрузкой и перевозкой на 60 км
	м3
	28,6
	                        5 747,01 
	                          164 364,49 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	1965
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	1966
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      38 033,58 
	                            22 769,18 

	1967
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59866
	                      12 802,81 
	                              7 664,53 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	1968
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0165
	                      38 592,18 
	                            39 228,95 

	1969
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0165
	                      12 796,13 
	                            13 007,27 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	1970
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	1971
	Демонтаж, площадок 
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-2,Л-3
	 
	 

	1972
	Монтаж лестниц 
	т
	0,1831
	                      32 997,61 
	                              6 041,86 

	1973
	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,1831
	                        9 522,16 
	                              1 743,51 

	1974
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	26
	                           150,72 
	                              3 918,72 

	1975
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,5429
	                      25 357,92 
	                            13 766,81 

	1976
	Демонтаж  балок, ригелей 
	т
	0,5429
	                        6 009,59 
	                              3 262,61 

	1977
	Шпилька анкерная, капсула склеевым составом
	шт
	26
	                        2 204,29 
	                            57 311,54 

	ИТОГО 
	 
	 
	                                   -   
	                 27 684 151,64 

	Сооружение шахты ПШ №5а ПШ №5б
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	1978
	Разработка грунта с погрузкой, перевозкой до 60 км
	м3
	228,7
	                           555,87 
	                          127 127,47 

	 Шахта ПШ № 5а Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1979
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	22
	                        2 265,70 
	                            49 845,40 

	1980
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	16
	                        3 022,55 
	                            48 360,80 

	1981
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	41
	                      12 662,86 
	                          519 177,26 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1982
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-14,5А
	                                   -   
	                                        -   

	1983
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	132,2
	                      64 992,25 
	                       8 591 975,45 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-14,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	1984
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	44,1
	                      57 647,82 
	                       2 542 268,86 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-14,5
	                                   -   
	                                        -   

	1985
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	176,3
	                      55 563,19 
	                       9 795 790,40 

	1986
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	493,7
	                           288,64 
	                          142 501,57 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	1987
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	1988
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	1989
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	Шахта ПШ № 5а Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	1990
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	103
	                           589,69 
	                            60 738,07 

	1991
	Проходка шахтных стволов, прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	372,9
	                        1 382,89 
	                          515 679,68 

	 Шахта ПШ № 5 а Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	1992
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	293,9
	                             36,88 
	                            10 839,03 

	1993
	Вырубка бетона из арматурного каркаса 
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	1994
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	7,2
	                           287,71 
	                              2 071,51 

	1995
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	1996
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	6,6
	                      22 857,07 
	                          150 856,66 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	1997
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	1998
	Устройство железобетонного днища
	 м3
	51
	                      11 588,70 
	                          591 023,70 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	1999
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4
	                        6 497,16 
	                            25 988,64 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2000
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2001
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	26,2
	                        5 747,02 
	                          150 571,92 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2002
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	 Шахта ПШ № 5а Временные конструкции (семикратная оборачиваемость )
	                                   -   
	                                        -   

	2003
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	2004
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	2005
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	2006
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,0471
	                      38 499,23 
	                            78 811,77 

	2007
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,0471
	                      12 800,75 
	                            26 204,42 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	2008
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	2009
	Демонтаж  площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	2010
	Монтаж лестниц 
	т
	0,2714
	                      32 915,71 
	                              8 933,32 

	2011
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,2714
	                        9 508,99 
	                              2 580,74 

	2012
	Сверление установками алмазного бурения
	 шт
	42
	                           156,80 
	                              6 585,60 

	2013
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,9663
	                      25 367,58 
	                            24 512,69 

	2014
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,9663
	                        6 038,20 
	                              5 834,71 

	2015
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом 
	шт
	42
	                        2 210,42 
	                            92 837,64 

	 Шахта ПШ № 5б Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2016
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	22
	                        2 265,70 
	                            49 845,40 

	2017
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	16
	                        3 022,55 
	                            48 360,80 

	2018
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	41
	                      12 662,86 
	                          519 177,26 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2019
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-14,5А
	                                   -   
	                                        -   

	2020
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	132,2
	                      64 992,25 
	                       8 591 975,45 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-14,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	2021
	Устройство буронабивных 
	м3
	44,1
	                      57 647,82 
	                       2 542 268,86 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-14,5
	                                   -   
	                                        -   

	2022
	Устройство буронабивных свай  Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	м3
	176,3
	                      56 371,49 
	                       9 938 293,69 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2023
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2024
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	2025
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	Шахта ПШ № 5б Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	2026
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	103
	                           590,94 
	                            60 866,82 

	2027
	Проходка шахтных стволов, прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	374,1
	                        1 383,07 
	                          517 406,49 

	Шахта ПШ № 5 б Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	2028
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	293,9
	                             36,88 
	                            10 839,03 

	2029
	Вырубка бетона из арматурного каркаса
	шт
	1
	                        8 596,71 
	                              8 596,71 

	2030
	Погрузка, перевозка грунта
	т
	7,2
	                           287,71 
	                              2 071,51 

	2031
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	2032
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	6,6
	                      22 857,07 
	                          150 856,66 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	2033
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	2034
	Устройство железобетонного днища 
	 м3
	51
	                      11 588,70 
	                          591 023,70 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	2035
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4
	                        6 497,16 
	                            25 988,64 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2036
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние 60 км
	 м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты и  временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2037
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	54,2
	                        2 778,08 
	                          150 571,94 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2038
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	Шахта ПШ № 5б Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	2039
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	2040
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	2041
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	2042
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,0471
	                      38 499,23 
	                            78 811,77 

	2043
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,0471
	                      12 800,75 
	                            26 204,42 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	2044
	Монтаж площадок
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	2045
	Демонтаж  площадок 
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	2046
	Монтаж лестниц 
	т
	0,2714
	                      32 915,71 
	                              8 933,32 

	2047
	Демонтаж лестниц
	т
	0,2714
	                        9 508,99 
	                              2 580,74 

	2048
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	42
	                           156,80 
	                              6 585,60 

	2049
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,9663
	                      25 367,58 
	                            24 512,69 

	2050
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	0,9663
	                        6 038,20 
	                              5 834,71 

	2051
	Шпилька анкерная , капсула с клеевым с оставом
	шт
	42
	                        2 210,42 
	                            92 837,64 

	Закрепление грунтов методом строуйной цементации комплексом "Jet Grouting""
	                                   -   
	                                        -   

	2052
	Роторное бурение скважин 
	 м
	2858,9
	                        2 300,97 
	                       6 578 243,13 

	2053
	Цементация грунтов
	м
	1265
	                        4 289,40 
	                       5 426 091,00 

	2054
	Роторное бурение скважин
	 м
	282,5
	                        2 629,79 
	                          742 915,68 

	2055
	Ликвидация скважин, погрузка, перевозка
	м
	282,5
	                           885,27 
	                          250 088,78 

	2056
	Засыпка пазух песком котлованов 
	 м3
	35
	                        1 668,04 
	                            58 381,40 

	2057
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	19
	                        1 763,05 
	                            33 497,95 

	Итого
	                                   -   
	                 61 655 299,47 

	Сооружение шахты ПШ №6.1 
	                                   -   
	 

	 Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	2058
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	26,5
	                           846,84 
	                            22 441,26 

	2059
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	26,5
	                             71,98 
	                              1 907,47 

	2060
	Погрузка груза
	т
	111,2
	                             27,94 
	                              3 106,93 

	2061
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы
	м3
	64,3
	                        1 006,62 
	                            64 725,67 

	 Шахта  Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2062
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	22
	                        2 265,70 
	                            49 845,40 

	2063
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	16
	                        3 022,55 
	                            48 360,80 

	2064
	Устройство стен и плоских днищ
	 м3
	41
	                      12 662,86 
	                          519 177,26 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2065
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-31А
	                                   -   
	                                        -   

	2066
	Устройство буронабивных свай
	м3
	282,7
	                      55 666,71 
	                     15 736 978,92 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-31-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	2067
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	94,2
	                      54 794,48 
	                       5 161 640,02 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-31
	                                   -   
	                                        -   

	2068
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	377
	                      51 922,03 
	                     19 574 605,31 

	2069
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	1055,5
	                           288,63 
	                          304 648,97 

	Разбивка ж/б внутренеей части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2070
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2071
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	2072
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения 
	м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	2073
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка на 60 км
	м3
	103
	                           613,32 
	                            63 171,96 

	2074
	Проходка шахтных стволов, прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	1127,4
	                        1 437,83 
	                       1 621 009,54 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	2075
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	687,2
	                             36,86 
	                            25 330,19 

	2076
	Вырубка бетона из арматурного каркаса, погрузка, перевозка
	шт
	1
	                      14 137,96 
	                            14 137,96 

	2077
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	2078
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	17,6
	                      22 855,60 
	                          402 258,56 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	2079
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	2080
	Устройство железобетонного днища
	 м3
	47
	                      11 857,66 
	                          557 310,02 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	2081
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	7,2
	                        6 495,01 
	                            46 764,07 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2082
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка на 60 км
	 м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты и временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2083
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	54,2
	                        2 778,08 
	                          150 571,94 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2084
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	2085
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	2086
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	2087
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	2088
	Монтаж защитных ограждений  оборудования
	т
	4,6167
	                      38 541,12 
	                          177 932,79 

	2089
	Демонтаж защитных ограждений  оборудования
	т
	4,6167
	                      12 795,32 
	                            59 072,15 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	2090
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	2091
	Демонтаж  площадок 
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	2092
	Монтаж лестниц 
	т
	0,9725
	                      32 891,87 
	                            31 987,34 

	2093
	Демонтаж лестниц
	т
	0,9725
	                        9 496,57 
	                              9 235,41 

	2094
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	82
	                           161,47 
	                            13 240,54 

	2095
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	2,0593
	                      25 374,39 
	                            52 253,48 

	2096
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	2,0593
	                        6 043,92 
	                            12 446,24 

	2097
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	82
	                        2 177,81 
	                          178 580,42 

	Итого  
	 
	                 45 668 702,45 

	Сооружение шахты ПШ №6.5
	 
	 

	 Подготовительные работы
	 
	 

	2098
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	м3
	6,2
	                           846,41 
	                              5 247,74 

	2099
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	 м3
	6,2
	                             75,17 
	                                 466,05 

	2100
	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
	 м
	11
	                           116,13 
	                              1 277,43 

	2101
	Погрузочные работы
	т
	26,9
	                             27,92 
	                                 751,05 

	2102
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	м3
	104,9
	                             47,56 
	                              4 989,04 

	2103
	Перевозка грузов до 60 км
	т
	231,455
	                           260,67 
	                            60 333,37 

	 Шахта  Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2104
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	22
	                        2 265,70 
	                            49 845,40 

	2105
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	16
	                        3 022,55 
	                            48 360,80 

	2106
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	41
	                      12 662,86 
	                          519 177,26 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2107
	Устройство стен и плоских днищ
	м3
	9,5
	                      13 475,63 
	                          128 018,49 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-20,5А
	                                   -   
	                                        -   

	2108
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	199,4
	                      49 615,68 
	                       9 893 366,59 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-20,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	2109
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	44,6
	                      50 639,20 
	                       2 258 508,32 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-20,5
	                                   -   
	                                        -   

	2110
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	249,3
	                      45 669,67 
	                     11 385 448,73 

	2111
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	698
	                           288,64 
	                          201 470,72 

	Разбивка ж/б внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2112
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	14,8
	                        5 746,18 
	                            85 043,46 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2113
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	9,5
	                        5 746,59 
	                            54 592,61 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	2114
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	23
	                        9 808,08 
	                          225 585,84 

	Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	2115
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка до 60 км
	м3
	103
	                           589,69 
	                            60 738,07 

	2116
	Проходка шахтных стволов, прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	589,6
	                        1 382,48 
	                          815 110,21 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	2117
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	428,5
	                             36,86 
	                            15 794,51 

	2118
	Вырубка бетона из арматурного каркаса, погрузка, перевезока
	шт
	1
	                      11 367,33 
	                            11 367,33 

	2119
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	2120
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	8,8
	                      22 858,05 
	                          201 150,84 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	2121
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,1
	                        6 355,54 
	                            26 057,71 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	2122
	Устройство железобетонного днища
	м3
	47,8
	                      11 800,23 
	                          564 050,99 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	2123
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	7,2
	                        6 495,01 
	                            46 764,07 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2124
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозкой до 60 км 
	м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты и  временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2125
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	54,2
	                        2 778,08 
	                          150 571,94 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2126
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	28
	                        5 747,17 
	                          160 920,76 

	 Временные конструкции 
	                                   -   
	                                        -   

	2127
	Сверление установками алмазного бурения 
	шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	2128
	Монтаж защитных ограждений  оборудования
	т
	0,59353
	                      38 115,10 
	                            22 622,46 

	2129
	Демонтаж защитных ограждений  оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	2130
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,561
	                      38 545,64 
	                            98 715,38 

	2131
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	2,561
	                      12 796,87 
	                            32 772,78 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	2132
	Монтаж площадок
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	2133
	Демонтаж площадок
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	2134
	Монтаж лестниц 
	т
	0,5489
	                      32 880,14 
	                            18 047,91 

	2135
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,5489
	                        9 481,94 
	                              5 204,64 

	2136
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	58
	                           159,53 
	                              9 252,74 

	2137
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,1849
	                      25 371,41 
	                            30 062,58 

	2138
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	1,1849
	                        6 038,73 
	                              7 155,29 

	2139
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым соством
	шт
	58
	                        2 213,46 
	                          128 380,68 

	Итого 
	 
	                 27 390 344,29 

	Сооружение шахты ПШ №6.3
	 
	 

	Подготовительные работы
	 
	 

	2140
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка до 60 км
	м3
	107,3
	                           555,84 
	                            59 641,63 

	 Шахта  Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	 
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	 
	 

	2141
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	43
	                      12 655,39 
	                          544 181,77 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2142
	Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм круглых сооружений
	 м3
	11
	                      13 481,20 
	                          148 293,20 

	2143
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	м3
	23
	                        1 667,70 
	                            38 357,10 

	2144
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	25,3
	                                   -   
	                                        -   

	2145
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	 м3
	18
	                        2 380,31 
	                            42 845,58 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-22,5А
	                                   -   
	                                        -   

	2146
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	205,2
	                      52 975,06 
	                     10 870 482,31 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-22,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	2147
	Устройство буронабивных свай
	м3
	82,1
	                      51 795,79 
	                       4 252 434,36 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-22,5
	                                   -   
	                                        -   

	2148
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	287,3
	                      49 260,95 
	                     14 152 670,94 

	2149
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	т
	804,4
	                           288,63 
	                          232 173,97 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2150
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	15,4
	                        5 747,61 
	                            88 513,19 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2151
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	11
	                        5 748,40 
	                            63 232,40 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	2152
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	24
	                        9 847,16 
	                          236 331,84 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	2153
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозкой до 60 км 
	 м3
	114,9
	                           589,39 
	                            67 720,91 

	2154
	Проходка шахтных стволов, прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	761,8
	                        1 443,92 
	                       1 099 978,26 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	2155
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	513,9
	                             36,88 
	                            18 952,63 

	2156
	Вырубка бетона из арматурного каркаса, погрузка, перевозка
	шт
	1
	                      12 264,98 
	                            12 264,98 

	2157
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	9,3
	                        3 022,78 
	                            28 111,85 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	2158
	Устройство поясов: без опалубки
	м3
	11,5
	                      22 754,93 
	                          261 681,70 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	2159
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	4,7
	                        6 280,60 
	                            29 518,82 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	2160
	Устройство железобетонного днища
	м3
	48,8
	                      12 515,82 
	                          610 772,02 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	2161
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	9,2
	                        6 497,82 
	                            59 779,94 

	Устройство и демонтаж  временных подбетонок
	                                   -   
	                                        -   

	2161
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	9,9
	                        5 770,72 
	                            57 130,13 

	2162
	Разборка: бетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	9,9
	                        3 404,54 
	                            33 704,95 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2163
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка до 60 км
	 м3
	19,6
	                           508,63 
	                              9 969,15 

	Разбивка ж/б   наружной части  форшахты и временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2164
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	56,2
	                        2 822,50 
	                          158 624,50 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2165
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	28,6
	                        5 747,01 
	                          164 364,49 

	Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	2166
	Сверление установками алмазного бурения
	 шт
	44
	                           199,70 
	                              8 786,80 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	2167
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59839
	                      38 036,32 
	                            22 760,55 

	2168
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,59353
	                      12 782,59 
	                              7 586,85 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	2169
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,0752
	                      38 075,98 
	                          117 091,25 

	2170
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,0752
	                      12 798,65 
	                            39 358,41 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	2171
	Монтаж площадок 
	т
	0,2225
	                      33 089,62 
	                              7 362,44 

	2172
	Демонтаж, площадок 
	т
	0,2225
	                        9 853,18 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	2173
	Монтаж лестниц 
	т
	0,6519
	                      32 901,69 
	                            21 448,61 

	2174
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,6519
	                        9 493,17 
	                              6 188,60 

	2175
	Сверление установками алмазного бурения
	шт
	58
	                           159,53 
	                              9 252,74 

	2176
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия
	т
	1,4577
	                      25 377,96 
	                            36 993,45 

	2177
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,4577
	                        6 039,56 
	                              8 803,87 

	2178
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом 
	шт
	58
	                        2 213,46 
	                          128 380,68 

	Итого 
	 
	                 33 757 939,20 

	Сооружение шахты СШ №6.2
	 
	 

	Подготовительные работы
	 
	 

	2179
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка до 60 км
	м3
	148,9
	                           555,95 
	                            82 780,96 

	 Шахта  Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	 

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	 

	2180
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	м3
	25
	                        2 265,52 
	                            56 638,00 

	2181
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	32
	                        3 023,09 
	                            96 738,88 

	2182
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	56
	                      12 640,59 
	                          707 873,04 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2183
	Устройство стен и плоских днищ 
	м3
	22
	                      13 468,65 
	                          296 310,30 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-22,5А
	                                   -   
	                                        -   

	2184
	Устройство буронабивных свай
	м3
	287,3
	                      52 396,59 
	                     15 053 540,31 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-22,5-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	2185
	Устройство буронабивных свай
	м3
	54,7
	                      51 127,49 
	                       2 796 673,70 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-22,5
	                                   -   
	                                        -   

	2186
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	342
	                      48 657,03 
	                     16 640 704,26 

	2187
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами : до 60 км
	т
	957,6
	                           288,64 
	                          276 401,66 

	Разбивка ж/б  внутренней части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2188
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	21,3
	                        5 747,67 
	                          122 425,37 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2189
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	22
	                        5 746,83 
	                          126 430,26 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	2190
	Устройство железобетонных фундаментов 
	 м3
	31
	                        9 677,56 
	                          300 004,36 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	 

	Земляные работы
	                                   -   
	 

	2191
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка до 60 км 
	 м3
	195,8
	                           581,80 
	                          113 916,44 

	2192
	Проходка шахтных стволов, прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	м3
	1221,7
	                        1 444,18 
	                       1 764 354,71 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	2193
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	650,3
	                             36,87 
	                            23 976,56 

	2194
	Вырубка бетона из арматурного каркаса, погрузка, перевозка
	шт
	1
	                      16 563,33 
	                            16 563,33 

	2195
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	17
	                        3 023,97 
	                            51 407,49 

	Устройство ж/б опорных поясов 500х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	2196
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	25
	                      20 168,07 
	                          504 201,75 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	2197
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	7,9
	                        6 434,09 
	                            50 829,31 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	2198
	Устройство железобетонного днища 
	 м3
	77,8
	                      12 786,98 
	                          994 827,04 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	2199
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	11,2
	                        6 498,85 
	                            72 787,12 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2200
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы , перевозка до 60 км
	 м3
	24,5
	                           509,07 
	                            12 472,22 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2201
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	34,7
	                        5 747,35 
	                          199 433,05 

	Разбивка временного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2202
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	36,4
	                        5 747,12 
	                          209 195,17 

	Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	2203
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	59
	                           199,84 
	                            11 790,56 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	2204
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      38 097,46 
	                            30 330,15 

	2205
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,79612
	                      12 803,95 
	                            10 193,48 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	2206
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,0747
	                      38 545,36 
	                          118 515,42 

	2207
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	3,0747
	                      12 792,31 
	                            39 332,52 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	2208
	Монтаж площадок 
	т
	0,2226
	                      33 152,31 
	                              7 379,70 

	2209
	Демонтаж площадок 
	т
	0,2226
	                        9 848,76 
	                              2 192,33 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-1,Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	2210
	Монтаж лестниц
	т
	0,6417
	                      32 873,20 
	                            21 094,73 

	2211
	Демонтаж лестниц
	т
	0,6417
	                        9 496,11 
	                              6 093,65 

	2212
	Сверление установками алмазного бурения
	 шт
	58
	                           159,53 
	                              9 252,74 

	2213
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,5673
	                      25 376,57 
	                            39 772,70 

	2214
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	1,5673
	                        6 046,77 
	                              9 477,10 

	2215
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	58
	                        2 213,46 
	                          128 380,68 

	Итого 
	                                   -   
	                 41 004 291,05 

	Сооружение шахты ПШ №13А
	                                   -   
	 

	Подготовительные работы
	                                   -   
	 

	2216
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	 м3
	17,2
	                           846,06 
	                            14 552,23 

	2217
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
	м3
	17,2
	                             72,77 
	                              1 251,64 

	2218
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
	 м3
	30,6
	                             47,67 
	                              1 458,70 

	2219
	Погрузка и перевозка до 60 км
	т
	72,2
	                           504,01 
	                            36 389,52 

	 Направляющие для устройства буросекущих свай, сооружение буросекущих свай
	                                   -   
	                                        -   

	Сооружение ж/б форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2220
	Устройство основания песчаного
	м3
	16
	                        2 265,70 
	                            36 251,20 

	2221
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	9
	                        3 024,77 
	                            27 222,93 

	2222
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	29
	                      12 680,77 
	                          367 742,33 

	Сооружение ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2223
	Устройство стен и плоских днищ 
	 м3
	3
	                      14 146,59 
	                            42 439,77 

	Сооружение железобетонных свай БСС-880-14А
	                                   -   
	                                        -   

	2224
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	85,1
	                      78 496,23 
	                       6 680 029,17 

	Сооружение комбинированных свай БСС-880-14-Ак
	                                   -   
	                                        -   

	2225
	Устройство буронабивных свай 
	м3
	34
	                      76 026,42 
	                       2 584 898,28 

	Сооружение бетонных свай БСС-880-14
	                                   -   
	                                        -   

	2226
	Устройство буронабивных свай
	м3
	119,2
	                      74 679,85 
	                       8 901 838,12 

	2227
	Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 60 км
	т
	333,7
	                           288,63 
	                            96 315,83 

	Разбивка ж/б внутренней  части  форшахты
	                                   -   
	                                        -   

	2228
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	9,6
	                        5 746,96 
	                            55 170,82 

	Разбивка ж/б площадки
	                                   -   
	                                        -   

	2229
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	3
	                        5 748,40 
	                            17 245,20 

	Воостановление обратной засыпки после закрепления грунтов методом струйной цементации
	                                   -   
	                                        -   

	2230
	Засыпка котлована форшахты 
	м3
	16
	                        1 490,50 
	                            23 848,00 

	2231
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	6,5
	                        3 024,92 
	                            19 661,98 

	Устройство временного оголовка свай
	                                   -   
	                                        -   

	2232
	Устройство железобетонных фундаментов 
	м3
	16
	                        9 498,13 
	                          151 970,08 

	2233
	Роторное бурение
	 м
	367,5
	                        3 180,61 
	                       1 168 874,18 

	2234
	Цементация грунтов 
	 м
	287
	                        4 290,02 
	                       1 231 235,74 

	Контрольные скважины
	                                   -   
	                                        -   

	2235
	Колонковое бурение
	 м
	42
	                        2 579,30 
	                          108 330,60 

	2236
	Ликвидация скважин, погрузка, перевозка
	м
	42
	                        1 027,32 
	                            43 147,44 

	 Земляные работы и крепление котлована
	                                   -   
	                                        -   

	Земляные работы
	                                   -   
	                                        -   

	2237
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка до 60 км
	м3
	46,9
	                           541,98 
	                            25 418,86 

	2238
	Проходка шахтных стволов, прием и выгрузка грунта  в автомашину, перевозка на расстояние до 60 км
	 м3
	111,9
	                        1 130,39 
	                          126 490,64 

	 Устройство бетонных и ж/б конструкций
	                                   -   
	                                        -   

	2239
	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей
	м2
	70,9
	                             36,88 
	                              2 614,79 

	2240
	Вырубка бетона из арматурного каркаса, погрузка, перевозка
	шт
	1
	                        9 528,88 
	                              9 528,88 

	2241
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	3,9
	                        3 023,15 
	                            11 790,29 

	Устройство ж/б опорных поясов 300х300 мм
	                                   -   
	                                        -   

	2242
	Устройство поясов: без опалубки
	 м3
	2,8
	                      15 271,11 
	                            42 759,11 

	Устройство бетонной подготовки
	                                   -   
	                                        -   

	2243
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	1,9
	                        6 391,65 
	                            12 144,14 

	Устройство днища и ж/б конструкции для приема щита
	                                   -   
	                                        -   

	2244
	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах
	 м3
	25
	                      11 339,36 
	                          283 484,00 

	Устройство временной бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	2245
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	9
	                        6 498,36 
	                            58 485,24 

	Разбивка участка тоннеля
	                                   -   
	                                        -   

	2246
	Разломка в подземных сооружениях, погрузка, перевозка
	 м3
	6,7
	                      18 747,81 
	                          125 610,33 

	Устройство  бетонной пробки
	                                   -   
	                                        -   

	2247
	Устройство бетонной подготовки
	 м3
	3,5
	                        7 593,02 
	                            26 575,57 

	Разработка грунта для обеспечения демонтажа форшахты и верхней части буросекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2248
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозка до 60 км
	 м3
	14,1
	                      39 966,88 
	                          563 533,01 

	Разбивка ж/б  наружной части  форшахты и врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2249
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	38,2
	                        2 919,03 
	                          111 506,95 

	Разбивка врменного ж/б оголовка свай и брусекущих свай до проектных отметок
	                                   -   
	                                        -   

	2250
	Разборка: железобетонных фундаментов, погрузка, перевозка
	м3
	18,8
	                        5 746,66 
	                          108 037,21 

	 Временные конструкции
	                                   -   
	                                        -   

	2251
	Сверление установками алмазного бурения 
	 шт
	31
	                           199,91 
	                              6 197,21 

	Устройство и демонтаж ограждения шахты на временном оголовке свай
	                                   -   
	                                        -   

	2252
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,41714
	                      38 072,27 
	                            15 881,47 

	2253
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	0,41714
	                      12 808,01 
	                              5 342,73 

	Устройство и демонтаж лестничного отделения ЛО-1,ЛО-2
	                                   -   
	                                        -   

	2254
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0192
	                      38 549,22 
	                            39 289,37 

	2255
	Демонтаж защитных ограждений оборудования
	т
	1,0192
	                      12 813,04 
	                            13 059,05 

	Устройство и демонтаж площадки Пл-1
	                                   -   
	                                        -   

	2256
	Монтаж площадок
	т
	0,2866
	                      33 278,12 
	                              9 537,51 

	2257
	Демонтаж, площадок 
	т
	0,2866
	                        9 847,91 
	                              2 822,41 

	Устройство и демонтаж лестниц Л-2,Л-3
	                                   -   
	                                        -   

	2258
	Монтаж лестниц 
	т
	0,2129
	                      32 960,03 
	                              7 017,19 

	2259
	Демонтаж лестниц 
	т
	0,2129
	                        9 486,65 
	                              2 019,71 

	2260
	Сверление установками алмазного бурения
	 шт
	26
	                           150,72 
	                              3 918,72 

	2261
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,3747
	                      25 361,59 
	                              9 502,99 

	2262
	Демонтаж  балок, ригелей перекрытия, покрытия 
	т
	0,3747
	                        6 081,25 
	                              2 278,64 

	2263
	Шпилька анкерная, капсула с клеевым составом
	шт
	26
	                        2 217,23 
	                            57 647,98 

	Итого 
	 
	                 23 292 367,76 

	 
	Всего  Сооружение шахты
	 
	 
	 
	            1 323 482 232,48 

	2264
	Открытая прокладка коллектора на участке ПШ№26- камера ОС-2
	комплекс
	1
	             473 439 065,65 
	               473 439 065,65 

	2265
	Сооружение штолен
	комплекс
	1
	               17 211 019,54 
	                 17 211 019,54 

	2266
	Обслуживающие процессы
	комплекс
	1
	 
	 

	2267
	Сооружение камер  (в т.ч оборудование 18 804 255,93 руб)
	комплекс
	1
	             271 967 405,56 
	               271 967 405,56 

	2268
	Ликвидация существующего коллектора  (в т.ч оборудование  2155 817,19 руб)
	комплекс
	1
	             285 834 424,52 
	               285 834 424,52 

	2269
	Переключение сетей
	комплекс
	1
	 
	 

	2270
	Временная контактная сеть
	комплекс
	1
	                    404 114,23 
	                       404 114,23 

	2271
	Благоустройство
	комплекс
	1
	               64 181 400,96 
	                 64 181 400,96 

	2272
	Устройство подъездных дорог
	комплекс
	1
	                 6 650 942,93 
	                    6 650 942,93 

	2273
	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	комплекс
	1
	                      77 905,66 
	                         77 905,66 

	2274
	Утилизация отходов
	комплекс
	1
	                 6 093 327,72 
	                    6 093 327,72 

	2275
	Затраты на реализацию производственного экологического контроля и мониторинга
	комплекс
	1
	                 1 507 568,29 
	                    1 507 568,29 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	          8 840 919 921,99 

	 
	в том числе оборудование
	 
	 
	 
	              27 153 988,99 

	 
	Непредвиденные расходы 1 %
	 
	 
	 
	          88 409 199,22 

	 
	Итого с непредвиденными расходами 
	 
	 
	 
	       8 929 329 121,21 

	 
	НДС 20 %
	 
	 
	 
	            1 785 865 824,24 

	 
	Всего
	 
	 
	 
	         10 715 194 945,45 









III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
по объекту: «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»

г. Симферополь		       	 № ________		           	«___» _______ 20__ г.

[bookmark: _Hlk536549410][bookmark: _Hlk536549445]Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», действующее от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице генерального директора Титова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование _________________________________________), в лице ________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), распоряжением Главы Республики Крым от ___ № ___ «___________________» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем.

1. Предмет Государственного контракта
1.1.  Подрядчик в установленные сроки согласно Контракту обязуется выполнить все предусмотренные проектной и рабочей документацией строительно-монтажные работы по объекту, указанному в пункте 1.2 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.
Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. 
[bookmark: _Hlk10118986]Объект, законченный строительством - это объект, указанный в пункте 1.2 Контракта, в отношении которого подписан акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (приложение № 6 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта) Сторонами и получивший заключение органа Государственного строительного надзора или Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических  ресурсов (далее – ЗОС).
1.2. Описание Объекта:
Наименование объекта: «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым».
Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь.
1.3. [bookmark: _Toc330559550][bookmark: _Toc340584021][bookmark: _Hlk45793060]Обязательства Подрядчика по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Контрактом признаются выполненными, а работы оконченными при получении Государственным заказчиком ЗОС и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.
1.4. [bookmark: sub_10034][bookmark: _Hlk40715251]Финансирование строительства (реконструкции) Объекта осуществляется за счет средств: бюджета Республики Крым (субсидия из федерального бюджета, предоставляемая бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым по реализации перечня мероприятий (объектов) Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года»).
1.5. Право собственности на Объект возникает у субъекта Российской Федерации - Республики Крым.
1.6. Идентификационный код закупки: _________________________________.

2. Цена Контракта
2.1. [bookmark: _Hlk40696751][bookmark: _Hlk40713254]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшатся на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджет бюджетной системы РФ Государственным заказчиком. 
В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Государственного заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
2.1.1. [bookmark: _Hlk32478186]Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 
2.1.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования или изменения и невозможности выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, Государственный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Государственного заказчика.
2.1.3. Расчет цены Контракта определен в Смете контракта (Приложение № 1 к Контракту).
2.1.4. В цену Контракта, кроме указанного в пункте 2.1 Контракта также включено, но не ограничено:
- стоимость всего объема Работ, определенного Контрактом и Приложениями;
[bookmark: _Hlk526246700]-стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля со стороны Подрядчика;
- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе затраты на обеспечение сохранности принятых от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря;
- затраты на приобретение оборудования, мебели, инвентаря (при наличии) их установку, монтаж (при необходимости) и хранение;
- складские расходы;
-затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;
- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент исполнения Контракта;
[bookmark: _Hlk45178941]- стоимость затрат Подрядчика по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;
- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
- затраты на вынос осей здания в натуру и создание геодезической разбивочной основы;
- расходы на непредвиденные работы и затраты;
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты, необходимые для получения ТУ и заключения договоров на присоединения объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения;
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта по согласованию с Государственным заказчиком;
[bookmark: _Hlk45179483]- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации и (или) рабочей документации (по соглашению сторон);	Comment by Шатохина Анна Александровна: Просим дополнить.
- затраты на прохождение государственной экспертизы, в том числе на получение заключение о достоверности определения сметной стоимости (по соглашению сторон);	Comment by Шатохина Анна Александровна: Просим дополнить.
- затраты на проведение технических обследований/исследований; 
[bookmark: _Hlk526931157][bookmark: _Hlk40713028]- прочие расходы.
2.1.5. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы. 
2.2. [bookmark: _Hlk40713526][bookmark: _Hlk40714777]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 2.1 Контракта, а Государственный заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
2.2.1. [bookmark: sub_100331][bookmark: sub_100332]Наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение Контракта без изменения его цены невозможно в случае, если возможность изменения данного условия предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
2.2.2. [bookmark: sub_100333]Уменьшения ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства Объекта, которые влекут уменьшение цены Контракта. 
2.2.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
2.2.4.  При снижении цены Контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.	Comment by Шатохина Анна Александровна: Просим дополнить.
2.3. [bookmark: _Hlk32478328]Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Государственным заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Государственного заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.
2.3.1. В случае отсутствия письменного согласия Государственного заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.
2.4. [bookmark: _Hlk5792699][bookmark: _Hlk32478355]Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ в соответствии со статьей 7 Контракта. 
Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанные в Смете контракта, предусмотренные для этих целей.
2.5. [bookmark: _Hlk45179562]Подрядчик дает согласие путем подписания Контракта на: 
2.5.1. [bookmark: _Hlk44659292]одностороннее удержание неустойки (штрафа, пени), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ в размере, определенном Государственным заказчиком, из сумм, подлежащих оплате по Контракту;
2.5.2. погашение аванса в полном объеме из сумм, подлежащих оплате по Контракту в случае прекращения Контракта по любому основанию.
2.5.3. [bookmark: _Hlk45793134]одностороннее удержание излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 5.1.13 Контракта. 
2.6. [bookmark: _Hlk40713730]Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
2.7. [bookmark: _Hlk16182493]Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств, а также графика выполнения обязательств между сторонами с разбивкой по годам - в текущем финансовом году и последующих при условии заключения Контракта на срок превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.8. При расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме, установленной Контрактом по фактической стоимости, определенной на основании счет-фактуры или товарной накладной или универсального передаточного документа или акта приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, но не выше стоимости в проектной документации, получившей положительное заключение достоверности сметной стоимости.

3. [bookmark: sub_10036][bookmark: _Hlk32478386]Порядок оплаты
3.1. [bookmark: _Hlk40714533][bookmark: sub_10038]Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке. 
Первичные учетные документы, подтверждающие выполнение работ, составляются на основании Сметы контракта.
Порядок оформления и подписания акта о приемки выполненных работ установлен статьей 7 Контракта.   
3.1.1. Стоимость выполненного, принятого Государственным заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ]), определяется по формуле (2):

[image: ]
где:
[image: ] - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете контракта, руб.;
[image: ] - объем выполненных, принятых Государственного заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.
3.1.2. Стоимость выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

[image: ]
3.1.3. [bookmark: _Hlk40714410]Оплата за декабрь соответствующего года производится до 25 декабря соответствующего года на основании представленных документов согласно пункту 3.1 Контракта, представленных не позднее 10 декабря. Документы, представленные позднее 10 декабря, к оплате, по усмотрению Государственного заказчика, могут быть не приняты. 
3.2. [bookmark: sub_10037]Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией.
[bookmark: _Hlk45179707]Досрочная сдача результатов Работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.
3.3. Выполненные работы оплачиваются Государственным заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год:
Сумма финансирования в 2020 году – 
Сумма финансирования в 2021 году –
Сумма финансирования в 2022 году –
Сумма финансирования в 2023 году –

3.4. [bookmark: _Hlk45179960][bookmark: _Hlk40714475][bookmark: sub_10039]Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика на счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства или банковский счет в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.5. Обязательство Государственного заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика, указанного в Контракте.
3.6. [bookmark: _Hlk45180001]Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ, в пределах 99,5% от стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде, осуществляется Государственным заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии). 
3.7. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Государственным заказчиком в одностороннем порядке: 
3.7.1. на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Статьей 11 Контракта, при условии перечисления Государственным заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта;
3.7.2. на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию.
3.7.3. излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 5.1.13 Контракта. 
3.7.4. на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
3.8.  При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика.
3.9. В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков понесенных Государственным Заказчиком и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика. 	Comment by Шатохина Анна Александровна: Просим дополнить.
3.10. [bookmark: _Hlk23406907]В случае не завершения Подрядчиком работ, в том числе строительно-монтажных, в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика возвратить сумму неотработанного аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) в срок не позднее 7 (семи) дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).  
3.11. [bookmark: _Hlk15913166][bookmark: _Hlk45177582]В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного (непогашенного) аванса, в соответствии со п. 3.8, 3.9 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не установлено соглашением Сторон (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).  
3.12. [bookmark: _Hlk40715114]В случае, предусмотренном пунктом 2.2.2 Контракта, Государственный заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, направленного Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 21.1 Контракта для направления уведомлений. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Государственного заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Государственным заказчиком, возлагаются на Подрядчика.
3.13. Окончательная оплата по Контракту, производится в течение 30 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы при наличии ЗОС, подписанного Акта сдачи приемки законченного строительством объекта, итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему контракту между Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Государственному заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения, обеспечения гарантийных обязательств.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, Детализированным графиком выполнения строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложения № 2.1 к Контракту и является неотъемлемой частью Контракта, совместно именуемые «Графики».
Начало работ – с момента подписания Контракта.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «31» августа 2023 г.
Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «30» сентября 2023 г.  
4.2. Срок начала строительства (реконструкции) Объекта, срок окончания строительства (реконструкции) Объекта (конечный срок), промежуточные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов и/или этапов работ определены Графиками. 
4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной и рабочей документацией в сроки, установленные Графиками. 

5. Права и обязанности Сторон
5.1.  Государственный заказчик вправе: 
5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.
5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Государственным заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Государственного заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.
5.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и/или рабочей документации. 
5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.1.9. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.
5.1.10. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.1.11. Государственный заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
5.1.12. [bookmark: _Hlk45180638][bookmark: _Hlk44666325]Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства).
5.1.13. Государственный заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, сумму неотработанного (непогашенного) аванса и ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ, понесенных Государственным заказчиком, из сумм, подлежащих оплате по Контракту
5.1.14. Осуществлять иные права, предоставленные Государственному заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. [bookmark: sub_100411]Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки по форме Приложения № 3 к Контракту.
5.2.2. [bookmark: sub_100412]Передать Подрядчику не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания Контракта следующую документацию:
[bookmark: _Hlk45180686]- копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта; 
- копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); 
5.2.3. [bookmark: sub_100414]В срок не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для строительства (реконструкции) рабочую документацию, утвержденную в производство работ. 
5.2.4. [bookmark: _Hlk45180766]Рассмотреть детализированный график выполнения работ. Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.
5.2.5. [bookmark: sub_100415][bookmark: _Hlk42156746]В срок и в порядке, установленные Статьей 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). При завершении строительства (реконструкции) Объекта подписать акт приема передачи строительной площадки.    
5.2.6. [bookmark: _Hlk40868968]Передать Подрядчику копию документа Государственного заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за строительный контроль - в 1 экз.
5.2.7. Производить освидетельствование скрытых работ.
5.2.8. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы контракта и Графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
5.2.9. [bookmark: _Hlk40803191]Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
Государственный заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
5.2.10. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
5.2.11. Рассмотреть в срок не позднее 15 дней, с момента получения акта о невозможности исполнения или о несоответствии документации с приложениями документов, согласовать его или направить мотивированный отказ в подписании. В случае направления мотивированного отказа работы по Контракту, в том числе в части, приостановленными не считаются.     
5.2.12. [bookmark: _Hlk6995984]Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ. 
5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3.3. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в пункте 5.4.3 Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
5.3.4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. [bookmark: _Hlk42156835] Выполнить работы по строительству (реконструкции) Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с графиком исполнения контракта, включающим График выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью. 
5.4.1.1. Выполнить работы по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Детализированным графиком выполнения строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложением № 2.1. к Контракту.
5.4.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.
5.4.1.3. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; 
 - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474); 
 - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 
 - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружении» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 года № 831); 
 - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 29 сентября 2015 года) (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521).

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ:
1. ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
2. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;
3. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
4. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
5. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
6. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
7. ГОСТ 12.1.046-2014 ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
8. ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В;
9. ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ (МЭК 745-1-82). Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний;
10. ГОСТ 12.3.003-86* ССБТ «Работы электросварочные. Общие требования безопасности»;
11. ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;
12. ГОСТ 12.3.032-84 Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
13. ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации;
14. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
15. ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;
16. ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия;
17. ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;
18. ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия;
19. ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля;
20. ГОСТ 24992-2014 Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке;
21. ГОСТ 25136-82. Соединение трубопроводов. Методы испытания на герметичность;
22. ГОСТ 31993-2013 Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия;
23. ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия;
24. ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры;
25. ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию;
26. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;
27. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;
28. ГОСТ Р 12.1.019-2009 Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
29. ГОСТ Р 51872-2019 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;
30. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
31. МДС 12-25.2006 Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация; 
32. МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению и оформлению технологической карты;
33. МДС 12-40.2008 Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов;
34. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
35. МДС 12-58.2011 Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация; 
36. ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
37. Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. № 122 "О Своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";
38. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
39. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 О государственном строительном надзоре в Российской Федерации;
40. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 № 717 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982";
41. Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения»;
42. Постановление Правительства РФ от 30.04.2003 № 80 «Размещение производственных и бытовых отходов»;
43. ПОТ Р М 027-2003 Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте;
44. ПОТ Р М-017-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах;
45. ПОТ Р О-14000-007-98 Положение. Охрана труда при складировании материалов;
46. Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090;
47. Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 578 от 9.06.1995 г.;
48. Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Министерство труда и социальной защиты РФ приказ № 336н от 01.06.2015г.;
49. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утв. Приказом от 23 декабря 2014 года № 1101н;
50. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 155н;
51. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;
52. Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
53. Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
54. Приказ Минприроды России от 1 сентября 2011 г. № 721 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами";
55. Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. № 539 "Об утверждении "Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности";
56. Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н. Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;
57. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций";
58. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения;
59. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.11.2017г. № 470 «О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128»;
60. ПТЭЭП Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";
61. ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
62. РД 03-19-2007 Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
63. РД 03-20-2007 Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
64. РД 03-495-02 Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
65. РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю;
66. РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы;
67. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
68. РД 11-04-2007 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации;
69. РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
70. Рекомендации по применению Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99) и Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (РД 03-495-02) на строительных объектах;
71. Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений;
72. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях;
73. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;
74. СанПин 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ;
75. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
76. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
77. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
78. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;
79. СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
80. СП 126.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
81. СП 129.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;
82. СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
83. СП 229.1325800.2014 Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии;
84. СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений;
85. СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации;
86. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
87. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;
88. СП 48.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
89. СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;
90. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
91. СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
92. СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
93. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
94. СП 72.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
95. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;
96. СП 82.13330.2016 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории (актуализированная редакция СНиП III-10-75);
97. СП 89.13330.2016  Котельные установки;
98. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41;
99. [bookmark: i25530]ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов";
100. Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1983 № 9779-X "О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан";
101. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116;
102. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
103. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
104. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
105. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
106. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
107. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
108. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
109. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
110. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
111. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
112. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
113. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
114. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
115. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
5.4.2. [bookmark: _Hlk5792293]В течение 5 (пяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной площадки принять от Государственного заказчика и подписать указанный акт и приступить к строительству (реконструкции) Объекта в срок, установленный Графиком выполнения строительно-монтажных работ для начала строительства (реконструкции) Объекта.  
Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки либо мотивированного отказа от его подписания, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний.  	Comment by Шатохина Анна Александровна: Настаиваем на включении.
5.4.3. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без привлечения других лиц работы в объеме не менее 60% от цены Контракта, выбранные Подрядчиком на основании пункта 5.3.3 Контракта из утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, составляющих непосредственное содержание предмета настоящего Контракта:
1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Инженерная подготовка территории
4. Инженерная защита территории
5. Свайные работы
6. Устройство фундаментов и оснований
7. Возведение несущих конструкций
8. Возведение наружных ограждающих конструкций
9. Устройство наружных сетей канализации

5.4.4. Получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, технические условия на временные присоединения в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.5. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи Государственным заказчиком необходимой для строительства (реконструкции) рабочей документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Государственному заказчику, в соответствии с СП 48.13330.2019.
5.4.6. Передать Государственному заказчику выполненные Работы (результат работ), передать законченный строительством (реконструкцией) Объект в сроки, установленные Графиками.
5.4.7. [bookmark: _Hlk32478232]В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить Государственному заказчику:
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица. 
[bookmark: _Hlk5721856]б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов согласно статье 55.5-1 Градостроительного Кодекса РФ.
в) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на строящемся объекте, соблюдение специального контроля, одновременно предоставляя на согласование Государственному заказчику Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режимах на Объекте, 
о чем направить Государственному заказчику в тот же срок официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Государственного заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные надлежащим порядком.
[bookmark: _Hlk45181007]д) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам, подготовленными (с заполненными титульными листами, прошнурованными и пронумерованными) для регистрации в уполномоченных органах, осуществляющим  надзор за строительством.
5.4.8. [bookmark: _Hlk14963990][bookmark: _Hlk45181031]В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания Контракта сформировать и согласовать с Государственным заказчиком:
[bookmark: _Hlk42157246]а) Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по форме Приложения № 2.1 к Контракту в 2 -ух (двух) экземплярах.
[bookmark: _Hlk45181090]В течение срока, установленного настоящим пунктом, устранить замечания и передать Государственному заказчику Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ.
Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью. 
[bookmark: _Hlk5721910]б) Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту по форме Приложения № 4 к Контракту, в 2-ух (двух) экземплярах.  
Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, оформляется дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
5.4.9. [bookmark: _Hlk5722077]Проверить переданную Государственным заказчиком проектную и рабочую документацию на предмет наличия недостатков до начала выполнения Работ не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения проектной и рабочей документации.
5.4.10. [bookmark: _Hlk5722258]Разработать и предоставить Государственному заказчику проект производства работ (ППР), а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ. 
5.4.11. Предоставить Государственному заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от Государственного заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. 
5.4.12. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию информацию о ходе строительства (реконструкции) Объекта по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.
5.4.13. [bookmark: _Hlk45181202][bookmark: _Hlk42157389][bookmark: _Hlk25244221]По требованию Государственного заказчика разрабатывать на основании утвержденного Детализированного графика выполнения строительно-монтажных работ и согласовывать с Государственным заказчиком недельные графики выполнения работ на следующий месяц по форме Приложению №5 к Контракту.
5.4.14. [bookmark: _Hlk45181232]По требованию Государственного заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с детализированным и (или) недельным графиком выполнения работ в электронном формате разработки на электронную почту Государственного заказчика. По письменному запросу Государственного заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
5.4.15. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Государственного заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
5.4.16. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
5.4.17. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Государственного заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и  контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 
5.4.18. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики. 
5.4.19. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 
5.4.20. Произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров.
Передавать по окончании Работ Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительно-монтажных Работ и сохраняемых до их окончания.
5.4.21. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС. 
5.4.22. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде со строительной площадки. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.
5.4.23. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 
5.4.24. Получить ордер на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости).
5.4.25. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном Статьей 6 Контракта.
5.4.26. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.
5.4.27. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
5.4.28. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Государственного заказчика.
5.4.29. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей документации и условий Контракта.
5.4.30. [bookmark: _Hlk42157524]Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
Для осуществления контроля в том числе беспрепятственно допускать представителей Государственного заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.
5.4.31. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
5.4.32. [bookmark: _Hlk42157585]Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
Обеспечить поставку необходимых для строительства (реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке, их установку, монтаж, наладку и хранение.
5.4.33. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.
5.4.34. Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью Подрядчика, при необходимости, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
5.4.35. Ежедневно производить записи в общем журнале работ, специальных журналах производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Государственного заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
5.4.36. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.4.37. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока, в порядке, установленном Статьей 10 Контракта.
5.4.38. В случае если Государственный заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик. 
5.4.39. [bookmark: _Hlk45181299]Известить Государственного заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика и (или) авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Государственного заказчика и (или) авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.
5.4.40. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы.
Подрядчик, не предупредивший Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Государственного заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.4.41. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов (при необходимости).
Согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
Не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контакта заключить договор по вывозу строительного мусора и ТБО.
5.4.42. [bookmark: _Hlk42157767]Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить Государственному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта. 
Также в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан обеспечить уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить Государственному заказчику акт приема-передачи строительной площадки.
[bookmark: _Hlk25244547]В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке.  
5.4.43. [bookmark: _Hlk42157957]Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, повреждений или гибели имущества и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.44. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.
5.4.45. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Государственного заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.
5.4.46. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  
5.4.47. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.48. Информировать Государственного заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой организации. 
5.4.49. [bookmark: _Hlk45181346][bookmark: _Hlk5730881]По требованию Государственного заказчика и в соответствии с ним передать ему ранее полученные оригиналы проектной, рабочей документации, а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы на бумажном носителе и формате разработки при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта.  
5.4.50. Предоставить Государственному заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры. 
5.4.51. [bookmark: _Hlk45181381]Обеспечить организацию и осуществление видеонаблюдения на Объекте с выводом видеосигнала в срок не позднее 40 дней с момента подписания Контракта в целях обеспечения контроля за ходом строительства (реконструкции) в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» и предоставить круглосуточный доступ к видеонаблюдению Государственному заказчику, за собственные средства, с возможностью удалённого доступа в соответствии с согласованной Государственным заказчиком схемой расположения и количества точек доступа видеонаблюдения, в том числе путем установления стационарно на постоянной основе камеры на верхней точке строительной площадки  с форматом сьемки Full Hd,  разрешение 1920*1080 точек, частота кадров не менее 24 в секунду.  
5.4.52. [bookmark: _Hlk42158017]Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
5.4.53. По требованию Государственного заказчика возвратить сумму излишне уплаченных денежных средств и полученных Подрядчиком в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком
5.4.54. В срок не позднее 5 дней с момента возникновения оснований для возврата части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств направить Государственному заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения.
5.4.55. [bookmark: _Hlk42158074]Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
5.4.56. [bookmark: _Hlk45181443]Передать Государственному заказчику оригиналы на бумажном носителе и в электронном виде исполнительной документации на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.4.57. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом:
5.4.57.1. Выполнение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования и систем (индивидуальных испытаний) производится силами и за счет Подрядчика, в том числе субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски (СРО, лицензии, аккредитации и пр.), а также аттестованными специалистами, при наличии соответствующих приказов о назначении. При испытаниях используются инструменты и оборудование, имеющую поверку. 
5.4.57.2. Для обеспечения гарантии устанавливаемого оборудования Подрядчик за свой счет привлекает шефмонтажные организации для монтажа, пуско-наладки, испытаний или сдачи в эксплуатацию оборудования при наличии указаний в договорах поставки Подрядчика или документации производителя.
5.4.57.3. [bookmark: _Hlk45181496]При необходимости при производстве индивидуальных испытаний Подрядчик разрабатывает программу испытаний, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды и согласовывает ее с соответствующими органами. При этом производимые работы должны соответствовать согласованной программе.
5.4.57.4. По результатам ПНР и испытаний Подрядчик оформляет документацию в виде технических отчетов, заключений, либо отдельных документов (актов, протоколов) с однозначными выводами о годности работоспособности оборудования и систем в соответствии с действующим законодательством и требованиями стандартов. 
5.4.57.5. Подрядчик предоставляет инструкции по эксплуатации оборудования и систем согласно требований действующих стандартов. 
5.4.57.6. Государственный заказчик имеет право присутствовать на испытаниях. При этом Подрядчик обязан за 3 дня до начала испытаний уведомить Государственного заказчика о начале соответствующих испытаний. Государственный заказчик вправе проверить результаты индивидуальных испытаний регистрационно по предоставленной документации организацией, производящей работы. 
5.4.57.7. Государственный заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан произвести повторные испытания любого оборудования или системы за свой счет, при наличии обоснованных замечаний по результатам проверки.
5.4.57.8. После непосредственных испытаний, а также на основании представленной документации по результатам проведенных испытаний оборудования и систем при отсутствии замечаний рабочая комиссия на итоговой проверке подписывает акты приемки оборудования после индивидуального испытания по форме М СП 68.13330.2017.
5.4.58. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.59. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
5.4.59.1. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
5.4.60. В целях реализации Контракта и ввода Объекта в эксплуатацию принять от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей и обеспечить сохранность всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря и нести ответственность за не сохранность вышеуказанных материалов, оборудования и инвентаря до даты приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта Государственным заказчиком.
5.4.61. [bookmark: _Hlk25760910]Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной и (или) сметной документации законодательству РФ и (или) фактическим обстоятельствам направить для подписания Государственному заказчику акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации условиям для получения ЗОС с приложениями документов, обосновывающих такую невозможность или несоответствие. 
5.4.62. [bookmark: _Hlk45181584]Направить в адрес Государственного заказчика, необходимую и достаточную, откорректированную проектную и (или) сметную документацию имеющие положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости и (или) откорректированную рабочую документации, соответствующую требованиям законодательства РФ для получения ЗОС, а также соответствующую условиям обеспечения расчетного срока  эксплуатации Объекта. 
5.4.63. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Подрядчик не вправе:
5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта. 
5.5.2. Приступать к строительным работам до наличия утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.
5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей документации.
5.5.5. Без письменного согласия Государственного заказчика уступать и передавать в залог права требований по денежным обязательствам, основанным на Контракте.

6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования, 
а также результатов выполненных работ
6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений и объекта капитального строительства.
Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, мебели, инвентаря, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Государственным заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.
Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Государственного заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
Подрядчик обязуется уведомлять Государственного заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.
6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
6.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.
6.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта до приемки, законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Государственному заказчику после подписания им указанного акта.

7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта
7.1. [bookmark: _Hlk32478471][bookmark: sub_10082][bookmark: _Hlk42158200][bookmark: _Hlk32478499]Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, Графика выполнения строительно-монтажных работ и Графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
7.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.
7.4. Порядок приемки выполненных работ:
7.4.1. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками, Подрядчик обязан не позднее 20 числа текущего месяца письменно уведомить Государственного заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Государственного заказчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: 
- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 5-ти (пяти) экземплярах. В указанном акте реквизиты, относящиеся к единичным расценкам (гр. 4 «Номер единичной расценки»), не заполняются, в ней проставляется прочерк. В графе 2 («Номер позиции по смете») и графе 7 («Выполнено работ; цена за единицу, руб.») проставляются реквизиты из Сметы контракта;
- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 5-ти (пяти) экземплярах; 
- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами; 
- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, в формате разработки;
[bookmark: _Hlk45181631][bookmark: _Hlk44933284]- товарные накладные или универсальный передаточный документ или акт о приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) при исполнении Контракта, в том числе не требующего выполнения работ по его монтажу и оформленные в установленном порядке (при расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря); 
[bookmark: _Hlk45181751]- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости).
7.4.2. [bookmark: sub_10083][bookmark: _Hlk42158373]Государственный заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.4.1 Контракта:
- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей документации; 
[bookmark: _Hlk5731182]- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.
7.4.3. [bookmark: sub_10084][bookmark: _Hlk5731199]Подрядчик за свой счет и в указанный Государственным заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Государственным заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня получения от Государственного заказчика уведомления.
7.4.4. [bookmark: _Hlk5731313][bookmark: _Hlk45181795]Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Государственного заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Государственного заказчика подписать акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 последним направляется мотивированный  отказ в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.
7.4.5. [bookmark: _Hlk5731371]Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания Государственным заказчиком соответствующей исполнительной документации и приемки каждого предыдущего вида работ. 
7.4.6. [bookmark: sub_10085]После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.1 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Государственным заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.2 Контракта, повторно рассматриваются Государственным заказчиком.
7.4.7. [bookmark: sub_10086]Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при необходимости) и дату их составления.
7.4.8. [bookmark: sub_10087][bookmark: _Hlk5731429]К моменту передачи Государственному заказчику любого отчетного документа (в том числе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Государственного заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Государственного заказчика и (или) документы, не подписанные Сторонами, Государственным заказчиком не принимаются.
7.4.9. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Государственным заказчиком этапов, промежуточных результатов Работ до приемки Государственным заказчиком Объекта, готового к вводу в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта , несет Подрядчик.
7.4.10. [bookmark: sub_10088]После выполнения в полном объеме всех работ, предусмотренных пунктом 4.1 Контракта и проектной документацией, Подрядчик направляет Государственному заказчику заявление по приложению А (далее – Заявление), справки по приложениям Б и В СП 68.13330.2017. 
7.4.11. Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее 30 дней до подачи Заявления, полностью передать документацию согласно СП 68.13330.2017 и СП 48.13330.2019, но не менее 3-х (трех) экземпляров в составе и объеме необходимом для получения ЗОС на бумажном носителе, подписанную всеми участниками строительства, и на электронном носителе, а также иную документацию Государственному заказчику, необходимую для получения Государственным заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.4.12. До подачи Заявления Подрядчиком должны быть составлены и переданы Государственному заказчику исполнительные чертежи подземных сетей.
7.4.13. [bookmark: sub_10810]Государственный заказчик рассматривает документы, указанные в пунктах 7.4.10, 7.4.11, 7.4.12 Контракта в течение 10 (десяти) дней с момента получения Заявления. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, а также экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
7.4.14. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний рабочей комиссии Государственный заказчик подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (далее – КС-11). 
7.4.15. [bookmark: sub_10811]После подписания КС-11 Государственный заказчик направляет извещение об окончании строительства (реконструкции) Объекта в орган Государственного строительного надзора. 
7.4.16. [bookmark: sub_10812]Подрядчик за свой счет в сроки, установленные органом Государственного строительного надзора и других уполномоченных органов, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям  энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче ЗОС.
7.4.17. [bookmark: sub_10813][bookmark: _Hlk44667644]В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Государственный заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ или удержать из суммы окончательного платежа в одностороннем порядке. 
7.4.18. После получения ЗОС Подрядчик направляет Государственному заказчику для подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и одновременно предоставляет обеспечение гарантийных обязательств. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) дней рассматривает его, при наличии замечаний направляет мотивированный отказ с указанием сроков устранения недостатков или подписывает представленный акт. 
7.4.19. [bookmark: sub_10815][bookmark: _Hlk45796320]Объект признается построенным (реконструированным), а работы оконченными со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и при наличии ЗОС Государственного строительного надзора.
7.4.20. До момента признания объекта построенным (реконструированным) затраты, связанные с эксплуатацией строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования, несет Подрядчик.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ
8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение строительства (реконструкции) Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией. 
8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов. 
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Государственному заказчику до приемки им выполненных работ.
8.4. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
8.5. Подрядчик не вправе без согласования с Государственным заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы. 
8.6. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с Государственным заказчиком при условии, что:
8.6.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией;
8.6.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.
8.7. Подрядчик осуществляет обеспечение поставки необходимых для строительства (реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке.
8.7.1. Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом приобретаются Подрядчиком при условии согласования номенклатуры и сроков приобретения с Государственным заказчиком, если номенклатура и сроки не определены Контрактом. В противном случае Государственный заказчик имеет право не принимать к оплате оборудование, мебель и инвентарь, закупленное без согласования с Государственным заказчиком. 
8.7.2. В ходе исполнения данного условия по согласованию Государственного заказчика с Подрядчиком допускается поставка оборудования, мебели и инвентаря качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Контракте. 
8.7.3. Подрядчик обязуется поставить новое оборудование, мебель и инвентарь, то есть те, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Все поставляемые для строительства оборудование, мебель и инвентарь должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
8.7.4. [bookmark: _Hlk43475051]Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом приобретаются Подрядчиком с учетом требований (запретов, ограничений и пр.) для закупки отдельных товаров, установленных законодательством РФ, в том числе для происходящих из иностранных государств, действующим на дату приобретения. Перечень таких товаров согласовывается Сторонами дополнительным соглашением к Контракту на дату приобретения.
8.7.5. В случае выявления несоответствия поставленного оборудования, выполненных и переданных Государственному заказчику строительно-монтажных, пусконаладочных работ утвержденной проектной документации, либо иных недостатков по настоящему Контракту, Государственный заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ, в котором оговаривает обнаруженные при приемке недостатки с указанием сроков устранения недостатков Подрядчиком. При этом, Государственный заказчик имеет право действовать в рамках гражданского законодательства.
8.8. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ; 
в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам. 
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
8.9. Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной или сметной документации законодательству РФ и Сторонами  подписан акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации для получения ЗОС Подрядчик осуществляет корректировку проектной и (или) сметной  и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и в случаях установленных законодательством РФ предоставляет положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости,  в случаях установленных законодательством РФ или обеспечивает проектное и (или) экспертное сопровождение.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. [bookmark: _Hlk42158471][bookmark: _Hlk11336154][bookmark: _Hlk22111921]Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.
В том числе изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается:
9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
9.1.2. [bookmark: _Hlk14960069]При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
9.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
9.2. Контракт может быть расторгнут:
9.2.1. по соглашению Сторон;
9.2.2. по решению суда;
9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
9.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.3.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
9.5.1. [bookmark: _Hlk15912575]в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
9.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Государственный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.5.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Государственным заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Государственного заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.6. Государственный заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственным заказчика от исполнения Контракта.
9.7. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Государственным заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.9. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
9.10. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.
9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.16. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Сторонами, предпринять следующие действия:
9.16.1. передать Государственному заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 9.16 Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Государственным заказчиком несет Подрядчик.
9.16.2. передать Государственному заказчику проектную и рабочую документацию, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты;
9.17. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.
Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
9.18. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и оплатить штрафные санкции в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее 10 (десяти) дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика.
Государственный заказчик вправе зачесть сумму неотработанного (непогашенного) аванса в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику в соответствии с пунктом 9.17 Контракта. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. (Настоящий пункт Контракта применяется если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).

10. Гарантии качества и гарантийные обязательства.
10.1. [bookmark: _Hlk42158770]Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с момента подписания Акта сдачи – приемки законченного строительством объекта. 
10.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. В случае если производителям и или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.1 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Государственным заказчиком или привлеченными Государственным заказчиком третьими лицами.
10.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
10.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.1 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Государственный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
10.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
10.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
10.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Государственного заказчика.
10.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
10.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

11. [bookmark: _Hlk6570487]Ответственность Сторон
11.1. [bookmark: _Hlk42158835]За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, в том числе за нарушение начального, конечного, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
11.2. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) работ, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, составляет более 30 (тридцати) календарных дней, такие нарушения признаются существенными.
11.3. [bookmark: _Hlk11337728][bookmark: _Hlk16674081]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен _____ процентам цены Контракта (этапа)[footnoteRef:1]. (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа). [1:  Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
] 

[bookmark: _Hlk6567939][bookmark: _Hlk3546232]Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками и имеющих определенную в Смете контракта стоимость.
11.4. [bookmark: _Hlk11338071]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек[footnoteRef:2]. [2:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.5. Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей) размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 5 процентам объема привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей), предусмотренного пунктом 15.4 Контракта, что составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек.
11.6. [bookmark: _Hlk16234738][bookmark: _Hlk11338140]За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11.7. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек [footnoteRef:3]. [3:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.8. [bookmark: _Hlk37932751][bookmark: _Hlk16234760][bookmark: _Hlk37930926]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.9.  В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.10. В случае просрочки исполнения обязанности по погашению аванса Государственный заказчик вправе взыскать пеню в соответствии с п. 11.8 Контракта. (Настоящий пункт Контракта применяется если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
11.11. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» за нарушение срока ввода Объекта в эксплуатацию Государственный заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 процента стоимости Контракта, но не более 2000 тыс. рублей за каждый день просрочки.
11.12. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» за нарушение иных сроков строительства Объекта (реализации мероприятия) Государственный заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,3 процента стоимости Контракта, но не более 300 тыс. рублей за каждый день просрочки. 
Под иными сроками строительства Объекта (реализации мероприятия) понимаются: сроки начала и окончания выполнения работ, установленные Контрактом, а также сроки начала и окончания выполнения отдельных видов, этапов работ, установленные Графиками
11.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.14. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, указанным Государственным заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Государственному заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа.
11.15. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
11.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
11.17. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со Статьей 14 Контракта. 
11.18. В случае если Государственный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
11.19. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
11.20. Подрядчик возмещает в полном объеме Государственному заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
11.21. За непредоставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта с Подрядчика, взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

12. [bookmark: _Hlk42159110][bookmark: bookmark24]Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
12.3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. [bookmark: bookmark19]Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны могут провести переговоры с целью принятия решения о расторжении Контракта.
12.5. Международные санкции в отношении Российской Федерации и (или) Республики Крым не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.

13. Разрешение споров и разногласий
13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров и консультаций.
13.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым
13.3. Срок досудебного урегулирования споров не может превышать 30 (тридцати) дней со дня получения письменного обращения одной из Сторон в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в Статье 21 Контракта.
13.4. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.

14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
14.1. [bookmark: _Hlk40876195][bookmark: _Hlk11341342][bookmark: _Hlk11338469]Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
14.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта равен 0,5 % от начальной максимальной цены Контракта в соответствии со ст. 96 Закон № 44-ФЗ. 
В случае, если Контрактом предусмотрена выплата аванса обеспечение исполнения Контракта должно быть не менее суммы аванса, в том числе в случае изменения его размера в сторону увеличения, за исключением случаев, установленных Закон № 44-ФЗ.
Размер обеспечения исполнения Контракта с учетом настоящего пункта составляет 53 575 974 (Пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 73 копейки.
14.1.2. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в порядке, установленном действующим законодательством.
14.2. Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта  к Контракту является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, в соответствии с пунктом 7.4.18 Контракта, установленных Статьей 10 Контракта. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 0,5 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 53 575 974 (Пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 73 копейки.
14.3. [bookmark: _Hlk13750140]Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
14.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:
[bookmark: _Hlk23932125]Получатель: Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
ИНН 9102187428
КПП 910201001
УФК по Республике Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» л/с 05752J47730) 
р/с 40302810435102000284 в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 043510001 
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта (ИКЗ № ____________)».
[bookmark: _Hlk23147494]Или 
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств государственного контракта от «___»____________ 20__ №________ (ИКЗ № ____________)».
14.4.1. [bookmark: _Hlk13837879][bookmark: _Hlk11420340]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту. 
14.4.2. [bookmark: _Hlk32400133]по заявлению Подрядчика ему возвращаются части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа). 
14.4.3. [bookmark: _Hlk13750182]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в срок не позднее 30 дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств на основании заявления Подрядчика.
14.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств в форме банковской гарантии устанавливаются действующим законодательством РФ и условиями документации о закупке. 
Банковская гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
Банковская гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия банковской гарантии.
[bookmark: _Hlk15911882][bookmark: _Hlk16234848]В банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных обязательств должно включаться условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Банковская гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.
Банковская гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе: 
- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом; 
- обязательства уплатить суммы убытков или убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;
- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса);
- обязательства по возврату сумм излишне полученных денежных средств.  
14.6. [bookmark: _Hlk13750252]В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.
14.7. [bookmark: _Hlk11338627]В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.8 Контракта.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.9 Контракта.
14.7.1. [bookmark: _Hlk14964463]Если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного п. 14.7 Контракта, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту. 
[bookmark: _Hlk15911964]Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
14.7.2. [bookmark: _Hlk23409994]Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, указанных в п. 14.7, 14.7.1 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
14.8. [bookmark: _Hlk11338600]В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk42159277]Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии со статьей 11 Контракта, а также приемки Государственным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
14.9. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика.
14.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и гарантийных обязательств обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств переходит Государственному заказчику.
14.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ
15.1. Подрядчик вправе, только с письменного согласия Государственного заказчика, привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, являющихся действующими членами СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и имеющие действующую выписку из реестра членов СРО. По требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, выписку из реестра членов СРО и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.
15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Государственному заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
15.3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиками , которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.
15.4. Подрядчик обязуется привлекать к исполнению Контракта третьих лиц из числа субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций. Общий объем работ, выполняемых указанными субъектами, должен составлять: 20 (двадцать) процентов от цены Контракта.
15.4.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Государственному заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
15.4.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Государственному заказчику документы, указанные в пункте 15.4.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
15.4.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Государственному заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Государственным заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Государственному заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
15.4.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
15.4.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 15.4.1-15.4.3 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
15.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

16. Антидемпинговые меры
16.1. [bookmark: _Hlk40889286]Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 16.3 Контракта. 
16.2. Обеспечение, указанное в пункте 16.3 Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.
16.3. В случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения контракта составляет 80 363 962,10 рублей.
16.4. [bookmark: _Hlk11421000]Если Контрактом предусмотрена выплата аванса и Контракт заключен в соответствии с пунктом 16.1 Контракта, выплата аванса не производится.
17. Вступление контракта в силу, срок действия контракта
17.1. [bookmark: _Hlk42159374]Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» октября 2023 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

18. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя
18.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 
(с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и 
г. Севастополе обособленное подразделение.
[bookmark: _Toc55791997]После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Государственному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

19. Права на результаты интеллектуальной деятельности
19.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик.
19.2. В случае предъявления к Государственному заказчику и (или) субъекту РФ -Республике Крым третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Государственным заказчиком и (или) субъектом РФ - Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Государственного заказчика и (или) субъекта РФ - Республики Крым решения суда возместить Государственному заказчику и (или) субъекту РФ - Республике Крым убытки.
19.3. Подрядчик гарантирует, что:
- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);
- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
19.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту РФ - Республике Крым.
19.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта РФ - Республики Крым, от имени которой(ого) выступает Государственный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
19.6. Днем передачи исключительных прав субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

20. [bookmark: _Hlk5789018]Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка.
20.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 20.3 Контракта.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
20.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
20.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
20.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
20.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
20.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет 
20.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

21. Другие условия Контракта
21.1. [bookmark: _Hlk532382413]Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Статье 25 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.  
Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления. 
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом, имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства
21.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
21.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Государственным заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.
21.4. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
21.5. Подрядчик изучил все материалы контракта, Регламенты Государственного заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. 
21.6. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
21.7. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
21.8. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон

22. Контроль (мониторинг) выполнения работ в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790.
22.1. Министерство экономического развития Российской Федерации является государственным заказчиком – координатором федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790.
22.2. Министерство экономического развития Российской Федерации вправе осуществлять контроль (мониторинг) за выполнением указанных в пункте 1.1 Контракта работ. 
22.3. По письменному запросу Государственного заказчика и (или) Министерства экономического развития Российской Федерации Подрядчик обязан обеспечить предоставление результатов выполнения работ по объекту в срок не более 1 (Одного) рабочего дня с момента получения такого запроса.
22.4. Подрядчик обязан в целях обеспечения контроля за ходом строительства в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» организовать и осуществить видеонаблюдение на объекте с выводом видеосигнала в АСК.

23. Казначейское сопровождение по контракту[footnoteRef:4] [4:  Настоящая статья вступает в силу при наличии условий, установленных распоряжением Правительства РФ от 04.07.2020 № 1737-р] 

23.1. Целевые средства по Контракту  подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 02.12.2019 №380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства РФ от 23.12.2019 № 1765 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Правила казначейского сопровождения), распоряжениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 №1737-р, № 1738-р, приказом Минфина России от 10.12.2019 № 220н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Порядок).
23.2. Операции по зачислению и списанию Целевых средств подлежат отражению на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Перечисление Целевых средств осуществляется на открытый Подрядчиком лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.
В соответствии с Правилами казначейского сопровождения, для указанного счета устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления Целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил казначейского сопровождения;
- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом  подпункта «а» пункта 6 Правил казначейского сопровождения);
- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
- возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов в соответствии с абзацем восьмым подпункта «а» пункта 6 Правил казначейского сопровождения, документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также копий платежных поручений, реестров платежных поручений и иных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), если условиями соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта и договора (контракта, соглашения) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
23.3. Подрядчик обязан:
- открыть лицевой счет (раздел на лицевом счете) в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком, в том числе утвержденные Государственным заказчиком Сведения об операциях с целевыми средствами (код формы по ОКУД 0501213) согласно Приложению № 1 к Порядку и документы, предусмотренные абзацем восьмым пункта 10 Порядка, а именно документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.
23.4. Подрядчик обязан предоставлять следующую информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиками, заключаемые в рамках их исполнения Контракта:
наименование (полное и сокращенное);
местонахождение;
- ИНН;
- КПП;
- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
Указанные соисполнители, субподрядчики обязаны открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения, а в контракты (договоры), заключаемые в рамках их исполнения Контракта, должны включаться условия, указанные в пунктах 6, 16 Правил казначейского сопровождения.

24. Приложения к контракту
24.1. [bookmark: _Hlk32478281]Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
24.2. Перечень приложений к Контракту:
Приложение № 1 -  Смета контракта;
Приложение № 2 - График выполнения строительно-монтажных работ;
Приложение № 2.1 – Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ (форма);
Приложение № 3 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);
Приложение № 4 - Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, и объем таких работ (форма).
Приложение № 5 – Недельный график выполнения работ (форма). 
Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (форма).

25. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Государственный заказчик: 
	Подрядчик: 

	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
	

	Место нахождения 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, 23 «а», 
ИНН: 9102187428
КПП: 910201001
ОГРН: 1159102101454
ОКПО 00960543
л/с 03752J47730 
в УФК по Республике Крым
р/с 40201810635100000006 
в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 043510001
e-mail: delo@is-rk.ru
Ответственное должностное лицо:
_____________________________
Тел.

	

	[bookmark: _Hlk3720860]
Генеральный директор 
ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» 

_______________________/А.В. Титов
мп

	



___________________/ ______________
мп
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Приложение №1

к Государственному контракту
на выполнение строительно-монтажных работ
от «___» ________20___ г. №______________
	

Смета контракта
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»


	№ пп
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица
измерения
	Количество
(объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	11
	12

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	Генеральный директор 

__________________________/А.В. Титов/
мп

	

__________________________/_________/
мп






























Приложение №2

к Государственному контракту
на выполнение строительно-монтажных работ
от «___» ________20__ г. №______________

График 
выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
«Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»

	№
п/п
	Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ
	Срок выполнения работ
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	Подготовительный период
	1 мес. 
	с даты заключения контракта
	Не позднее 30.11.2020 г

	2
	Колодцы закрытой прокладки
	33 мес.
	не позднее 1 месяца с даты заключения контракта
	Не позднее 31.08.2023 г

	3
	Канализация. Открытая прокладка
	33 мес.
	не позднее 1 месяцев с даты заключения контракта
	Не позднее 31.08.2023 г

	4
	Колодцы открытой прокладки
	33 мес.
	не позднее 1 месяцев с даты заключения контракта
	Не позднее 31.08.2023 г

	5
	Канализация. Закрытая прокладка 
	33 мес.
	не позднее 1 месяцев с даты заключения контракта
	Не позднее 31.08.2023 г

	6
	Реконструкция построенного участка
	22 мес.
	не позднее 12 месяцев с даты заключения контракта
	Не позднее 31.08.2023 г

	7
	Благоустройство и озеленение территории
	28 мес.
	не позднее 6 месяцев с даты заключения контракта
	Не позднее 31.08.2023 г

	8
	Ликвидация строительных площадок

	28 мес.
	не позднее 6
месяцев с даты заключения контракта
	Не позднее 31.08.2023 г

	9
	Подготовка и передача комплекта приёмо-сдаточной документации
	2 мес.
	не позднее 32
месяцев с даты заключения контракта
	Не позднее 31.08.2023 г

	10
	Проведение итоговой проверки объекта государственным строительным надзором, подготовка документов для  получения ЗОС и подписание Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта
	2 мес.
	не позднее 33
месяцев с даты заключения контракта
	Не позднее 30.09.2023 г.



1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка, в порядке, предусмотренном в пункте 5.2.1 Контракта, составляет 10 дней после подписания Контракта;
2) Срок передачи Подрядчику копии разрешения на строительство Объекта, в соответствии с п. 5.2.2 Контракта, составляет 30 дней после подписания Контракта;
3) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, в порядке, предусмотренном в пункте 5.4.42 Контракта, составляет 10 рабочих дней после выполнения п.1.1 Контракта.

	Государственный заказчик:
Генеральный директор
 
_________________/А.В. Титов
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:


_________________/ ___________________
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп
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Приложение № 2.1

к Государственному контракту
на выполнение строительно-монтажных работ
от «___» _________2020 г. №__________________________
(ФОРМА)

Детализированный график выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
«Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»


	Порядковый номер
	Наименование
вида работ
	Физический объем работ
	Сроки исполнения вида работ по контракту
	2020-2023 гг.

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	Начало
	Окончание
	Распределение объемов в соответствии со сроками исполнения видов работ, помесячно

	
	
	
	
	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	…

	1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	Физ. объем
	Физ. объем
	…
	…

	2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	
	Физ. объем
	Физ. объем
	…

	3
	Вид работ
	
	
	
	
	Физ. объем
	Физ. объем
	…
	…

	4
	Вид работ
	
	
	
	
	
	Физ. объем
	…
	…

	…
	…
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…

	…
	…
	
	
	
	
	…
	…
	…
	…



	Государственный заказчик:
Генеральный директор
 
_________________/______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:

_________________/____________________
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп



Окончание формы

	Государственный заказчик:
Генеральный директор
 
_________________/А.В. Титов
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:


_________________/____________________
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп



Приложение №3

к Государственному контракту
на выполнение строительно-монтажных работ
от «___» ________2020 г. №______________
ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
по объекту: «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»
 
	г.____________, Республика Крым
	
	"___"__________20___ г.

	
	
	


Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Приказа № ____ от «___» ____________ 2020г. и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Государственного контракта № _____________ от «___» ________ 20____г. (далее – Государственный контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51, 55 Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку в границах _______________________________________________, находящегося на территории ____________________________________________________, общей площадью ___________ кв.м.
2. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для строительства объекта в соответствии с Государственным контрактом. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Государственного контракта.
3. Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, предусмотренных Государственным контрактом.
4. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.
5. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложение: _________________________________________________ - в _____ экз. на _____ листах.

Подписи сторон:
	От Заказчика
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	От Подрядчика 
	
	
	
	


__________________________________________________________________
Окончание формы
	
Государственный заказчик:
Генеральный директор
 
_________________/ А.В. Титов
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:



_________________/ ____________________
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп




Приложение №4

к Государственному контракту
на выполнение строительно-монтажных работ
от «___» ________2020 г. №______________
ФОРМА

Перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта:
«Строительство и реконструкция канализационного коллектора,
г. Симферополь, Республика Крым»
1. Подрядчик по Государственному Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы*:

	№
п/п
	Вид работ
	№ позиции
по смете Контракта (Приложение №1.1 к Контракту)
	Объём работ
	Стоимость работ,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ___% от цены контракта (но не менее 60%)
	


* - указывается виды и объемы работ по строительству (реконструкции) Объекта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, выбираются из видов работ, предусмотренных утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта, указанными в извещении о проведении закупки
2. Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц, составляет:
________________ (__________________________________________________) рублей ___ коп.;
           (цифрами)            (прописью, но не менее шестидесяти процентов от цены Контракта)

	Государственный заказчик:
Генеральный директор
 
_________________/_____________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:


_________________/ ____________________ 
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп


__________________________________________________________________
Окончание формы


	Государственный заказчик:
Генеральный директор
 
_________________/А.В. Титов
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:


_________________/ ____________________ 
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп




Приложение №5

к Государственному контракту
на выполнение строительно-монтажных работ
от «___» ________2020 г. №______________
ФОРМА
Недельный график выполнения работ
по объекту: «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым»

	Порядковый №
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Выполнено с начала строительства
	Задание на месяц
	Выполнено с начала месяца
	год, месяц
	год, месяц

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	восполнение
	всего
	план
	факт
	недели месяца
	кн.1
	кн.2
	кн.3
	кн.4
	кн.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект (подъобъект):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего на объекте людских ресурсов
	 
	чел.,
в том числе:
	
	
	Всего на объекте техники
	
	ед., в том числе:
	
	
	
	
	

	
	монтажники
	 
	
	
	
	бульдозеры 
	
	
	
	
	
	
	

	
	сварщики
	 
	 
	
	
	эксковаторы
	
	
	
	
	
	
	

	
	водители
	 
	 
	
	
	грузоподъёмная техника 
	
	
	
	
	
	
	

	
	механизаторы
	 
	 
	
	
	грузовая бортовая техника 
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие
	 
	 
	
	
	прочие 
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	


Окончание формы
	Государственный заказчик:
_________________/ Титов А.В.
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп




Приложение №6

к Государственному контракту
на выполнение строительно-монтажных работ
от «___» ________2020 г. №______________

ФОРМА
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от "
	
	"
	
	20
	
	г.
	город
	

	

	

	наименование и место расположения объекта

	Представитель застройщика/технического заказчика
	

	
	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство
	

	
	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

	
	

	1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке

	

	наименование объекта

	расположенный по адресу
	

	
	

	2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
	

	
	

	наименование органа, выдавшего разрешение

	
	

	3 В строительстве принимали участие
	

	
	

	наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске


	к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность


	объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них,


	при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту


	4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком


	наименование организации и ее реквизиты,


	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,


	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства


	выполнившим
	

	
	

	наименование частей или разделов документации

	и организациями
	

	
	

	наименование организаций, их реквизиты,


	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,


	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,


	и выполненные части и разделы документации


	при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту


	5 Исходные данные для проектирования выданы
	

	
	

	наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций


	

	6 Проектная документация утверждена
	

	
	

	наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию


	на объект, этап строительства

	

	N
	
	
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	Заключение
	

	
	наименование органа экспертизы проектной документации

	

	7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	начало
	
	

	
	месяц, год
	

	окончание
	
	

	
	месяц, год
	

	

	8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактически

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

	

	10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта.

	

	11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

	

	12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

	Вид работы, единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом


	

	сведения о выполнении

	

	14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

	Всего
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	15 Стоимость принимаемых основных фондов
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	

	Решение застройщика (технического заказчика)

	Предъявленный к приемке
	

	
	(наименование объекта, его местонахождение)

	

	выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

	

	

	Объект сдал

	
	Объект принял

	
	
	

	(лицо, осуществляющее строительство)
	
	(застройщик (технический заказчик)

	
	
	

	М.П.
	
	М.П.



Окончание формы




	Государственный заказчик:

_________________/ Титов А.В.
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:

_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп





	
	


Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
Государственного контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС* (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом государственного контракта: с авансом в размере ___% / без аванса, в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения Государственного контракта будет предоставлена банковская гарантия / будут внесены денежные средства на лицевой счет Государственного заказчика, указанный в извещении и проекте Государственного контракта.
  
2). К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 


Руководитель участника закупки
___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.
*Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС 
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ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

	Наименование участника
	

	Фирменное наименование (при наличии)
	

	Место нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя
	

	Место жительства (для физического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	

	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) 
	

	ИНН учредителей (при наличии)
	

	ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
	

	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии)
	

	Банковские реквизиты
	

	КПП, ОКПО
ОКТМО
	







Руководитель участника закупки

___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.









ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Участник закупки не является офшорной компанией.

А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица: установлено.
3. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.


	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП







ФОРМА 4 Образец заполнения конверта





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2020 г. № _____. 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2020 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Государственного заказчика:
Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А
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