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2. Перечень утвержденных сметных нормативов, сведения о которых 

включены в федеральный реестр сметных нормативов, принятых для 

составления сметной документации на строительство, а также 

обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства 

на основе документально подтвержденных сведений о проектах- 

аналогах (при наличии таких проектов) при отсутствии укрупненных 

нормативов цены строительства для объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 

территории, на которой планируется осуществлять строительство 

Сметная документация составлена на основании проектной документации 

шифр 127.ЕП-ПИР.2021; технического задания на выполнение проектно-

изыскательских работ. 

Локальные сметные расчеты выполнены в сметно-нормативной базе (Крым 

Республика ТСНБ-2017) в базисных ценах на январь 2000 г. и в текущих ценах на 3-й 

квартал 2021 г. с использованием ТЕР-2001 Республики Крым (в редакции 2017 г). в 

соответствии с: 

 - методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 

г. №421/пр ( далее Методика);  

 - методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 

2020 года N 812/пр; 

 - методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 11 декабря 2020 года N 774/пр. 

Пересчет изменения сметной стоимости, сведения о которых включены в 

ФРСН, в соответствии с Приложениями к письму Минстроя России от 31.08.2021 г. 

№36820-ИФ/09: 

- оплата труда – 35,86, материалы 5,28, эксплуатация машин – 11,20 к ТЕР для 

Республики Крым по объекту строительства «Внешние инженерные сети водопровода»; 

- прочие работы и затраты 10,00  для отрасли «Экономика в целом» (Приложение 

№3 к письму Минстроя России   от 20.08.2021г. №35422-ИФ;) 

- проектные работы 4,66 (Приложение №2 к письму Минстроя России от 09.08.2021 

№33267-ИФ/09); 

- изыскательские работы – 4,73 (Приложение №2 к письму Минстроя России от 

09.08.2021 №33267-ИФ/09); 

Затраты на строительство временных зданий и сооружений определяются на 

основании локальных сметных расчетов  в соответствии с п.30 Методики определения 

затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный 



сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, 

утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр. 

Затраты на содержание заказчика определены в размере 1,28 % в соответствии с 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 №468. 

Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий определены в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ №145 ( в ред. 09.08.2021 г.) п.57 (2) в размере 1% с учетом 

поправочного коэффициента 0,08 (сметная стоимость капитального ремонта (без НДС) 

более 500 млн. руб.) от суммы в текущих ценах глав 1-12 с учетом непредвиденных затрат 

без учета НДС. 

Непредвиденные затраты в размере 3% для объектов капитального строительства 

производственного назначения, линейного характера согласно п. 179 б)  Методики. 

Сумма налогов на добавленную стоимость 20% (НДС) включена в сметную 

стоимость строительства в текущем уровне цен в соответствии с п.181 Методики. 

Предельная сметная стоимость, определенная на 2023 г. с  НДС составляет 

2 605 146 190, 00 руб. в соответствии с распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 24.08.2020 № 1387-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 19.11.2019 № 1440-р» и Дополнительного соглашения от 13.10.2020 

№ 139-09-2020-021/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации от 20.12.2019 № 139-09-2020-021. 

3. Наименование подрядной организации (при наличии) 

Подрядная организация отсутствует. 

4. Обоснование особенностей определения сметной стоимости 

строительных работ для объекта капитального строительства. 

Данные сведения отсутствуют. 

5. Другие сведения о порядке определения сметной стоимости 

строительства объекта капитального строительства, характерные для 

него. 

Данные сведения отсутствуют. 
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